

MESTO LEVOČA

Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča

Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch

Zákazka: „Levoča – Rekonštrukcia a obnova ulíc, Sadová ulica“

VEC: Vysvetlenie č. 1 súťažných podkladov

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, ktorá bola doručená mailom dňa 06.03.2019, Vám zasielame vysvetlenie č. 1 súťažných podkladov na predmet obstarávania „Levoča – Rekonštrukcia a obnova ulíc, Sadová ulica“. Výzva na predloženie cenovej ponuky spolu s prílohami (súťažnými podkladmi) vyššie uvedenej zákazky bola mailom rozposlaná vybraným spoločnostiam dňa 19.02.2019 a v ten istý deň bola zverejnená na webom sídle verejného obstarávateľa.

Otázka č. 1:

„Podľa predloženého návrhu zmluvy o dielo (ďalej len ZOD), čl. III. Predmet Plnenia diela sa zmluva odvoláva na vykonanie diela za podmienok stanovených v zmluve, v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby, staveným povolením, výkazom výmer a špecifikácií, ktoré sú jej súčasťou vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviteľom, pri dodržaní platných STN, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych predpisov a bezpečnostných predpisov, v súlade so:

- Stavebným povolením ŠSÚ 2840/33867/18/Ká zo dňa 10.12.2018,
- Projektovou dokumentáciou „Levoča – Rekonštrukcia a obnova ulíc, Sadová ulica“, ktorej zhotoviteľom je Ing. Miroslav Dilský (autorizovaný stavebný inžinier, Konštrukcie inžinierskych stavieb, 5596*12) zo dňa 12/2017.
- Časovým harmonogramom stavebných prác.

3.2 Dielo vykoná zhotoviteľ v súlade a v rozsahu s nasledujúcimi dokumentmi, ktorú sú prílohou tejto zmluvy a obsahujú podrobnú špecifikáciu predmetu diela:

- Položkový rozpočet s Výkazom Výmer (príloha č. 1 k Zmluve o dielo),
- Čestné prehlásenie o subdodávkach (príloha č. 2 k Zmluve o dielo),
- Čestné prehlásenie o vedľajších rozpočtových nákladoch stavby (príloha č. 3 k Zmluve o dielo),
- Časovým harmonogramom stavebných prác (príloha č. 4 k Zmluve o dielo).

3.5 Zhotoviteľ **nie je oprávnený** v priebehu plnenia diela uplatňovať nároky a požiadavky na úpravu ceny diela z dôvodu **nepresnosti Výkazu Výmer**. V prípade prác a materiálov, ktoré boli obsiahnuté v projekte a neboli zahrnuté vo Výkaze Výmer, uchádzač ich mal uviesť a popísať zvlášť mimo oceneného obstarávateľom predloženého Výkazu Výmer. Ak tak uchádzač neurobil zistené odchýlky a nepresnosti si počas realizácie diela nebude môcť nárokovať ako práce navyše.

Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné určenie, čo v prípade, ak dôjde k rozporu medzi predloženým Výkazom Výmer a projektovou dokumentáciou. Bude nadradený projekt predloženému Výkazu Výmer alebo naopak?“

Odpoveď č. 1:

Vyjadrenie zhotoviteľa projektovej dokumentácie: „Áno projektová dokumentácia je nadradená nad Výkazom Výmer. Ten bol vytvorený v danom čase a na základe štandardov, ktoré ponúka program Cenkos. Zároveň chceme upozorniť, že projekt nestanovuje konkrétny výrobok od konkrétneho dodávateľa, ale v projekte daný výrobok je uvedený ako príklad a je ho možné nahradiť

s podobným parametrami (tvar, materiál, kvalita), ktoré samozrejme musia vyhovovať príslušným normám.

Otázka č. 2:

„V predloženom Výkaze Výmer, objekt Rekonštrukcia a obnova ulice Sadová obsahuje položky č. 1 a 2 s množstvami odstránenie listnatých stromov v množstvách 0 ks a odstránenie pňov v množstve 7 ks.

Domnievame sa správne, že odstránenie listnatých stromov so všetkými pridruženými prácami bude realizovať objednávateľ na vlastné náklady? Čo v prípade, ak začiatok prác nastane po termíne, kedy už zhotoviteľ nemôže vyhotoviť výrub stromov na základe platnej legislatívy o vegetačnom období?“

Odpoveď č. 2:

Mesto Levoča (objednávateľ stavebných prác) k 05.03.2019 zrealizovalo odstránenie listnatých stromov so všetkými pridruženými prácami na vlastné náklady (okrem odstránenia pňov).

Otázka č. 3:

„V prípade, že je naša prechádzajúca odpoveď správna, má si zhotoviteľ do položky č. 2 Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm v množstve 7 ks zahrnúť aj odvoz pňov spolu s uskladnením na skládku?“

Odpoveď č. 3:

Áno, vo Výkaze Výmer si má zhotoviteľ do položky č. 2 Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm v množstve 7 ks zahrnúť aj odvoz pňov spolu s uskladnením na skládku.

Otázka č. 4:

„Predložená projektová dokumentácia, vzorové priečne rezy a technická správa obsahuje priekopovú trávnicu (napr.) BG 400 + rošt, čo je v rozpore s predloženým Výkazom Výmer, ktorý obsahuje položky:

935114654	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou vnútornej šírky 400 mm a s roštom triedy D 400	m	66,000
5922701570	Čelná, koncová stena NW 400, pozinkovaná (BGZ-S SV), HYDRO BG	ks	2,000
5923001309	Odvodňovací žľab pre vysokú záťaž BGZ-S G NW 400, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 495 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG	ks	66,000
5923002944	Liatinový rošt, lxšxh 500x447x25, rozmer štrbiny SW 18x130 mm, trieda D 400, (4x bez spojovacieho materiálu), pre bodové uličné vpusty BGZ-S NW 400, HYDRO BG	ks	132,000

Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné určenie, ako má uchádzač postupovať pri oceňovaní a či jej nadradený predložený Výkaz Výmer alebo projektová dokumentácia.“

Odpoveď č. 4:

Uchádzač pri oceňovaní má postupovať v zmysle projektovej dokumentácie (typ priekopovej trávnic nacenit' v zmysle PD).

Otázka č. 5:

„V predloženej projektovej dokumentácii, časť 07 Dopravné značenie obsahuje aj prácu: Z8a vodiaci pás pre nevidiacich cez priechod z plastu v ploche cca 8m, čo je v rozpore s predloženým Výkazom Výmer, nakoľko ten dané práce neobsahuje.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie ponuky, resp. doplnenie danej práce do predloženého Výkazu Výmer.“

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ požaduje nacenenie danej práce do pôvodného Výkazu Výmer v samostatnej položke.

Lehota na predloženie cenovej ponuky sa predlžuje z pôvodnej lehoty do dňa 12.03.2019 do 14:00 hod na novú lehotu na predloženie cenovej ponuky do **dňa 15.03.2019 do 10:00 hod.**

S pozdravom,



Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta