

MESTO LEVOČA

Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon VO“) v rámci zadávania zákazky podľa § 117 zákona VO predkladá:

Výzvu na predloženie ponuky.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:	Mesto Levoča
Sídlo:	Námestie Majstra Pavla 4
IČO:	00329321
Kontaktná osoba:	Ing. Barbora Javorská
Telefón:	0911 905 499
Elektronická pošta:	barbora.javorska@levoca.sk

2. Názov zákazky

„Rekonštrukcia fasády ZUŠ Levoča“

3. Predpokladaná hodnota zákazky

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotou **94 477,11 EUR bez DPH**

Financovanie

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Zákazka bude financovaná kombináciou finančných prostriedkov a to prostredníctvom dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, z dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok od Ministerstva financií SR, z dotácie od Ministerstva kultúry SR „Obnov si svoj dom“ a z vlastných prostriedkov objednávateľa vyčlenených na tento účel.

4. Druh zákazky

Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Hlavný slovník:

45212300-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru,

45443000-4 Fasádne práce.

Komplexnosť predmetu obstarávania a variantné riešenie

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet obstarávania.

Variantné riešenia nebudú akceptované.

5. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je obnova hlavnej východnej fasády, bočnej južnej uličnej fasády a zadnej západnej uličnej fasády – architektonickej výzdoby, kamenných článkov, poškodených omietok a realizácia náterov fasád. Obnova fasády na budove základnej umeleckej školy je potrebné v plnom rozsahu prioritne realizovať tradičnými metódami stavebných prác a postupov, tradičnými

technikami a technológiami. Na všetkých fasádach je potrebné odstrániť poškodené a zavlhnuté časti omietok fasád, fasády lokálne vyspraviť hladkou vápennou alebo inou paropriepustnou omietkou, v prípade potreby spojenou s riešením odvlhčenia. Odvlhčenie fasád riešiť formou prevetrávaného hladkého omietkového sokla, sanačnými omietkami, resp. iným vhodným spôsobom, čo bude predmetom konzultácie s odborným zamestnancom KPÚ.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 k Výzve (Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby) a prílohy č. 3 k Výzve (Zadanie s výkazom výmer).

Podmienky vykonania diela:

1. Stavebné práce sa budú realizovať v rozsahu vypracovaného projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorého zhotoviteľom je Ing. arch. Lukáš Sečka, PhD., autorizovaný architekt SKA, Sadová ulica 1022/10, 054 01 Levoča, evidenčné číslo *2189AA*.
2. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s vydaným ohlásením stavebných úprav a udržiavacích prác č. SOÚ 520/2019 zo dňa 28.06.2019, ktoré vydala Obec Kurimany, Stavebný úrad.
3. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s vydaným rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Prešov pod č. KPUPO-2019/15979-2/51427/Ja zo dňa 28.06.2019.
4. Pri tvorbe ceny bude uchádzač vychádzať z výkazu výmer a z predloženého projektu stavby. Uchádzač je povinný overiť súlad výkazu výmer s projektovou dokumentáciou. Rozsah stavebných prác pre zostavenie ceny je zrejmý z vypracovaného Projektu stavby a výkazu výmer spracovaného k Projektu stavby. V prípade nesúladu PD a Výkazu výmer uchádzač na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa pred lehotou na predkladanie cenových ponúk. Práce navyše je možné uplatňovať len v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nastanú počas realizácie diela.
5. V prípade, ak sa v opise zákazky alebo vo výkaze výmer nachádza odkaz na konkrétnu značku, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V tomto prípade uchádzač musí zdokladovať, že ekvivalentné materiály a zariadenia majú minimálne rovnaké technické parametre ako tie, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer. Dokumenty, ktorými uchádzač preukáže zhodu materiálov a zariadení v porovnaní s tými, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, musia byť súčasťou ponuky uchádzača. Verejný obstarávateľ v tomto prípade požiada o odsúhlasenie navrhovaného materiálu, resp. zariadenia zodpovedného projektanta stavby. Uchádzač ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti, homologizované pre Slovenskú republiku a vyhovujú platným predpisom a technickým normám.
6. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 k Výzve (Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby) a prílohy č. 3 k Výzve (Zadanie s výkazom výmer).
7. V prípade záujmu je možné vykonať obhliadku na mieste stavby, kde sa uchádzač detailne oboznámi s predmetom zákazky, overí a získal nevyhnutné informácie, ktoré budú potrebovať pre adekvátnu prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa odporúča. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávanie idú na ťarchu uchádzača.

Kontaktná osoba : Miroslav Jablonovský, referent oddelenia IČ, ÚP a ŽP, SÚ
Mobil : 0903 805 444
e-mail : miroslav.jablonovsky@levoca.sk
: po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

6. Miesto realizácie stavebných prác

k. ú.: Levoča, parcela č. KN C 33,

Objekt Základnej umeleckej školy, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča.

7. Lehota ukončenia stavebných prác

Najneskôr do **31. augusta 2020** vrátane ukončenia preberacieho konania v zmysle Zmluvy o dielo (príloha č.2 k Výzve).

Predpokladaný termín odovzdania staveniska: **apríl - máj 2020.**

8. Spôsob vzniku záväzku

Na základe zmluvy o dielo a následnej fakturácie za vykonané stavebné práce. Financovanie prebehne na základe predloženej faktúry za uskutočnenie stavebných práce, ktoré sú predmetom obstarania. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku v zmysle Zmluvy o dielo.

9. Typ zmluvy a jej účinnosť

- Výsledkom prieskumu trhu bude uzatvorenie Zmluvy o dielo. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.
- Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 10.1 tejto Výzvy.
- Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý ma povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač je povinný riadiť sa ustanoveniami zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.

10. Splnenie podmienok účasti

10.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 117 ods. (5) zákona č. 343/2015 Z. z.:

- 10.1.1 § 32 ods. 1 písm. e) - oprávnenosť uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky – kontrolu vykoná verejný obstarávateľ na základe dostupných registrov,
- 10.1.2 § 32 ods. 1 písm. f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – potvrdzuje čestným vyhlásením uchádzača (príloha č. 5 k Výzve), kontrolu vykoná verejný obstarávateľ na základe dostupných registrov,
- 10.1.3 nemôže u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) – potvrdzuje čestným vyhlásením (príloha č. 5 k Výzve), kontrolu vykonaná verejný obstarávateľ na základe dostupných registrov.

10.2 Verejný obstarávateľ v cenovej ponuke vyžaduje predloženie nasledujúcich dokladov:

- 10.2.1 doklad o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za riadenie prác - vedúceho stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov (vyžaduje sa predložiť fotokópiu dokladu),
- 10.2.2 Jednu referenciu alebo potvrdenie o uskutočnení stavebných prác:
 - ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ – 1 referenciu na rovnaký resp. obdobný predmet plnenia za predchádzajúcich 5 rokov (za predchádzajúcich rokov sa na účely tejto zákazky považuje 5 rokov predchádzajúcich dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk) **s hodnotou minimálne 90 000,-- EUR bez DPH.**

- ak odberateľom **bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ** - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok **v minimálnej hodnote minimálne 90 000,-- EUR bez DPH** s uvedením predmetu plnenia, ceny, lehoty plnenia, odberateľov, mena a telefónneho čísla resp. e-mailu kontaktnej osoby na overenie referencie. Ak také potvrdenie nemá uchádzač k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplnený dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

V prípade ak predložená cenová ponuka nebude obsahovať požadované doklady, nebude ďalej vyhodnocovaná a bude vyradená z dôvodu nesplnenia podmienok účasti.

11. Mena a ceny uvádzané v ponuke

Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), cenu uvedie v zložení:

- cena bez DPH,
- výška DPH v %,
- výška DPH v EUR,
- **navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.**

Navrhovanú celkovú cenu uchádzača za požadovaný predmet zákazky tvorí súčet celkových cien všetkých položiek, ktoré tvoria predmet zákazky. Uchádzač musí v cene uviesť pre každú položku aj jednotkovú cenu. Navrhovaná celková cena musí zohľadniť požiadavky na predmet zákazky.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **dňa 15.04.2020 do 11:00 hod.**

Ponuky je potrebné predložiť: **osobne** do podateľne Mesta Levoča alebo **poštou** na adresu:

**Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4
054 01 Levoča**

Predmet správy:

„Rekonštrukcia fasády ZUŠ, Levoča“ – NEOTVÁRAŤ SÚŤAŽ VO !!!

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v jednom vyhotovení, doručená spolu so všetkými požadovanými dokladmi, v zalepenej obálke s adresou predkladateľa cenovej ponuky s označením predmetu zákazky:

Všetky predložené doklady vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia poradia jednotlivých ponúk, podľa výšky navrhnutých

ceny, od najnižšej ceny po najvyššiu, tzn. hodnotí sa navrhovaná zmluvná cena v zmysle bodu 11. tejto výzvy, ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po zostavení poradia jednotlivých ponúk. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na 1. mieste a splní všetky podmienky verejného obstarávateľa

14. Obsah ponuky

1. Titulný list ponuky s identifikačnými údajmi uchádzača (Vzor Príloha č. 8),
2. Vyhlásenie uchádzača (príloha č. 5 k Výzve),
3. Doklady o splnení podmienok účasti – podľa bodu 10 tejto Výzvy,
4. Zmluva o dielo (príloha č. 2 k Výzve) – doplnená o identifikačné údaje zhotoviteľa, zmluvnú cenu a podpísaná oprávnenou osobou! (vyplniť žlté polia!),
5. Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 4 k Výzve), vrátane oceneného zadania s výkazom výmer (príloha č. 3 k Výzve) – podpísaný oprávnenou osobou,
6. Predloženie dokumentu Informácie o subdodávateľoch (príloha č. 6 k Výzve) uchádzač uvedie časť predmetu plnenia zákazky, ktorú plánuje zabezpečiť formou subdodávky,
7. Čestné vyhlásenie o vedľajších rozpočtových nákladoch stavby (príloha č. 7 k Výzve) – podpísané oprávnenou osobou uchádzača,
8. Doklady o splnení podmienok účasti – podľa bodu 10. tejto Výzvy.

Poznámka:

- odporúčame uchádzačom preveriť si funkčnosť a správnosť vzorcov nastavených v tabuľkovom editore pri vyplňaní Výkazu Výmer (príloha č. 3 k Výzve) a Návrhu na plnenie kritérií (príloha č. 4 k Výzve). Za prípadné chyby v tomto smere nenesie verejný obstarávateľ zodpovednosť!
- Zmluvu o dielo nie je možné upravovať a takto zmenené znenie predložiť v cenovej ponuke ako podpísaný návrh Zmluvy o dielo. Prípadný nesúhlas resp. pripomienkovanie znenia podstatných ustanovení Návrhu Zmluvy o dielo s uvedením dôvodov, je možné riešiť pred lehotou na predkladanie ponúk. Nepodstatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli predmetom súťaže a ktoré nemajú vplyv na jej výsledok môžu byť predmetom rokovania pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.
- Jednotlivé časti cenovej ponuky musia byť pevne zviazané väzbou, ktorá zabezpečí jej nedeliteľnosť!

15. Lehota viazanosti ponúk

Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej **do 30.11.2020.**

16. Otváranie ponúk


- Otváranie predložených cenových ponúk komisiou zriadenou na tento účel sa uskutoční:
dňa 16.04.2020 o 10:00 hod.
- Otváranie a vyhodnocovanie ponúk komisiou verejného obstarávateľa vzhľadom na použitú metódu verejného obstarávania je verejné.
- Do hodnotenia výberu nebude zaradená cenová ponuka odovzdaná po lehote určenej na odovzdanie, alebo vypracovaná v rozpore s výzvou.

17. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, vrátane uvedenia poradia uchádzačov, bude zaslaná elektronickou poštou prípadne poštou všetkým uchádzačom, ktorých ponuka bude vyhodnocovaná.

- V prípade, ak podľa uváženia verejného obstarávateľa a jeho finančných možností nebude ani jedna ponuka vyhovujúca, obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak najvýhodnejšia cenová ponuka bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
- Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vypracovaním cenovej ponuky.
- V prípade, ak víťazný uchádzač neposkytne súčinnosť pri podpise Zmluvy o dielo, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Zmluvu o dielo s ďalším uchádzačom v poradí.
- Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

V Levoči, dňa 26.03.2020



Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa

.....
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

Meno spracovateľa: Ing. Barbora Javorská

Zoznam príloh k Výzve:

- Príloha č. 1 Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (formát.pdf),
- Príloha č. 2 Zmluva o dielo - návrh (formát.docx),
- Príloha č. 3 Zadanie s výkazom výmer (formát.xls)
- Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritéria (formát.docx),
- Príloha č. 5 Vyhlásenie uchádzača (formát.docx),
- Príloha č. 6 Informácie o subdodávateľoch (formát.docx),
- Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie o vedľajších rozpočtových nákladoch stavby (formát.docx),
- Príloha č. 8 Formulár identifikačné údaje uchádzača (formát.docx).
- Príloha č. 9 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác č. SOÚ 520/2019 (formát.pdf),
- Príloha č. 10 Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Prešov (formát.pdf).

ZMLUVA O DIELO

č. doplní objednávateľ pred podpisom

uzavretá podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, v platnom znení

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov : Mesto Levoča
Sídlo : Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča
Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta
IČO : 00329321
DIČ : 2020717754
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s., Levoča
IBAN : SK45 1111 0000 0010 1934 5046

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov :
Sídlo :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
IBAN :
štatutárny orgán :
Zapísaná v:

Zástupca oprávnený konať:
a) vo veciach technických :
b) vo veciach realizácie :
Telefón/fax :
e-mail :

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Táto zmluva o dielo je výsledkom prieskumu trhu na zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác, ktorý vykonal objednávateľ v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade so schválenou Smernicou Mesta Levoča č. 09/2018 o postupe zadávania podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhuviska a o postupe zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje dielo pre objednávateľa za podmienok upravených touto zmluvou.
- 2.2 Názov stavby: „**Rekonštrukcia fasády ZUŠ Levoča**“ (ďalej len „dielo“). Stavebné práce sa budú realizovať v rozsahu vypracovaného projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorého zhotoviteľom je Ing. arch. Lukáš Sečka, PhD., autorizovaný architekt SKA, Sadová ulica 1022/10, 054 01 Levoča, evidenčné číslo *2189AA*.
- 2.3 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je predložená cenová ponuka zhotoviteľa na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer (Príloha č. 1 k tejto zmluve) spracovaným na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii. Cenová ponuka je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že:
- a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizovaním predmetu zmluvy a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a kvantitatívne podmienky vykonania diela,

- b) riadne sa oboznámiť so všetkou dokumentáciou špecifikujúcou požiadavky na vykonanie diela, ako aj so skutočným stavom na mieste, na ktorom má byť dielo podľa tejto zmluvy realizované,
- c) predmet zmluvy je mu jasný a na základe svojej odbornej spôsobilosti, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii, je schopný ho vykonať riadne, včas, kompletne a na požadovanej odbornej úrovni v súlade s touto zmluvou a všetkými jej prílohami, s príslušnými právnymi predpismi, ako aj technickými normami požadovanými projektom stavby.
- d) zodpovedá za to, že on a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú všetkými certifikátmi, licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre riadne a včasné vykonanie všetkých prác, dodávok a služieb v rozsahu tejto zmluvy a v súlade s touto zmluvou a v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky v Európskej únii.
- 2.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi nasledovní subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy (okrem dodávateľov tovaru):
- | | | |
|--|---|-------|
| Obchodné meno | : | |
| Sídlo/miesto podnikania | : | |
| IČO | : | |
| Percentuálny podiel z hodnoty plnenia | : | |
| Zapísaná v | : | |
| Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | : | |
| Kontakt | : | |
- (pozn.: zoznam subdodávateľov bude rozšírený podľa skutočného počtu subdodávateľov alebo bude v súlade so skutočným stavom uvedené, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy zhotoviteľ nezadáva žiadnu časť zákazky podľa tejto zmluvy žiadnemu subdodávateľovi).
- 2.6 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti predmetu zmluvy inému subdodávateľovi ako tomu, ktorý je uvedený v bode 2.5 tejto zmluvy, je povinný oznámiť objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa pred začatím vykonávania časti predmetu zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa musí byť nový subdodávateľ, ak sa na neho podmienky zápisu vzťahujú, zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nový subdodávateľ musí spĺňať rovnaké podmienky účasti ako pôvodný subdodávateľ.
- 2.7 Subdodávateľ, ktorý nie je uvedený v bode 2.5 môže začať vykonávanie časti predmetu zmluvy iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia v súlade so zmluvou, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 2.8 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezačal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti predmetu zmluvy jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia)..
- 2.9 Investorom diela je objednávateľ. **„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“**. Dielo bude financované kombináciou finančných prostriedkov, a to prostredníctvom dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, z dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok od Ministerstva financií SR, z dotácie od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky „Obnov si svoj dom“ a z vlastných prostriedkov objednávateľa vyčlenených na tento účel.

III. PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom zmluvy je riadne vykonanie diela za podmienok stanovených v tejto zmluve, v súlade s:
- 3.1.1 **vypracovaného projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorého zhotoviteľom je Ing. arch. Lukáš Sečka, PhD., autorizovaný architekt SKA, Sadová ulica 1022/10, 054 01 Levoča, evidenčné číslo *2189AA*.**
- 3.1.2 **oceneným položkovým rozpočtom s Výkazom Výmer (príloha č.1 k Zmluve o dielo),**
- 3.1.3 **Ohlásením stavebných úprav a udržiavacích prác, ktoré vydala Obec Kurimany, Stavebný úrad č. SOÚ 520/2019 zo dňa 28.06.2019.**
- 3.1.4 **vydaným rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Prešov pod č. KPUP0-2019/15979-2/51427/Ja zo dňa 28.06.2019 .**

- 3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní platných EN, STN, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
- 3.3 Zhotoviteľ týmto potvrdzuje, že mu objednávateľ pred uzatvorením tejto zmluvy odovzdal vyššie uvedené dokumenty potrebné pre vykonanie diela.
- 3.4 Zhotoviteľ preveril pred podpisom tejto zmluvy všetky, objednávateľom mu odovzdané dokumenty, čo do správnosti, úplnosti, presnosti a použiteľnosti a prehlasuje, že všetkým dokumentom porozumel a že je schopný dielo riadne vykonať.
- 3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený v priebehu plnenia diela uplatňovať nároky a požiadavky na úpravu ceny diela. Práce navyše je možné uplatňovať len v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nastanú počas realizácie diela.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Termíny plnenia diela:
 - Predpokladaný termín odovzdania staveniska je stanovený na **apríl - máj 2020**.
Termín dokončenia diela je najneskôr do **31. augusta 2020 vrátane odovzdávacieho a preberacieho konania**.
 - Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ je povinný začať so zhotovovaním diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Vyššie uvedené termíny a lehoty je možné meniť len na základe písomného súhlasu Objednávateľa.
 - Termín uvoľnenia staveniska je do piatich (5) pracovných dní odo dňa protokolárneho prevzatia stavby.
- 4.2 Miestom plnenia diela je objekt Základnej umeleckej školy, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča, k. ú. Levoča, parcela č. KN C 33.
- 4.3 Práce na realizácii predmetu zmluvy budú zo strany zhotoviteľa zabezpečené podľa zmluvných ustanovení a noriem na odbornej úrovni odborne spôsobilou osobou: (meno doplní zhotoviteľ).
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania doby dokončenia diela dohodnutej touto zmluvou.
- 4.5 Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
- 4.6 Zmluvný termín uvedený v bode 4.1 je termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný s výnimkou:
 - vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
 - v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov objednávateľa; v prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto zmluve, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca zmena termínu ukončenia diela a ceny diela,
 - vydania príkazov, zákazov a obmedzení vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.
- 4.7 Dokončením diela sa rozumie jeho riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami potvrdené, že dielo je odovzdané bez takých väd a nedorobkov, ktoré by bránili jeho trvalému užívaniu.
- 4.8 Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 4.9 V prípade existencie nevhodných poveternostných alebo klimatických podmienok je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela. Na prerušenie vykonávania diela je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. O dobu prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota na zhotovenie a dokončenie diela. Za nevhodné poveternostné podmienky sa považuje nesplnenie podmienok podľa príslušných EN, STN podľa ktorých sa budú realizovať jednotlivé druhy prác.

V. CENA

- 5.1. Cena diela je cenou stanovenou na základe **Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo: Položkový rozpočet s výkazom výmer** v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena diela bez DPH	EUR
DPH	EUR
Cena diela vrátane DPH / Cena celkom	EUR

(slovami:)

- 5.2 DPH je stanovená vo výške a sadzbe podľa príslušného právneho predpisu, platného v dobe podpisu tejto zmluvy.
- 5.3 V cene podľa ods. 5.1 tejto zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa a jeho stráženie, prípadné poplatky za záber a užívanie verejných a iných plôch mimo plôch vo vlastníctve obstarávateľa pre zriadenie staveniska, bezpečnostné opatrenia, prípadné dočasné dopravné značenie, zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí ak budú potrebné, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady na elektrickú energiu a vodu, ďalej všetky potrebné náklady na prípadné odborné prehliadky a skúšky, atesty, certifikáty stavebných výrobkov a materiálov.
- 5.4 Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty vykonania diela, ktoré sám zaviniť.
- 5.5 V prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v položkovom rozpočte zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu.
- 5.6 Táto zmluva môže byť menená iba písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, a to v súlade s ustanovením § 18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Postup úpravy ceny pri rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovný:
- každá zmena vyvolaná objednávatelom oproti ocenenému výkazu výmer (resp. rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,
 - v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k zmluve, ktorý bude obsahovať:
 - a) položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
 - b) sprievodnú správu,
 - c) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte bude používať ceny z položkového rozpočtu,
 - b) pri položkách, ktoré sa v položkovom rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny, v ktorej takéto práce ocení podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie navyše prácam,
 - c) v prípade, ak kalkulácia ceny nebude predložená, alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác.
 - dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za vykonané práce jednou (1) čiastkovou faktúrou po vykonaní minimálne 50% predmetu zmluvy a konečnou vyúčtovacou faktúrou vystavenou zhotoviteľom do 5 pracovných dní po ukončení preberacieho konania.
- 6.2 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na plnenie podľa tejto zmluvy počas realizácie diela žiadne preddavky ani zálohy z ceny diela. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.3 Faktúry budú obsahovať nasledovné náležitosti:
- označenie “faktúra” a jej číslo,
 - identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia,
 - označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou,
 - číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,

- deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - fakturovaná suma bez DPH, sadzbu DPH a celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH,
 - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác.
- 6.4 Súčasťou faktúr musia byť nasledovné dokumenty (podpísané zástupcom objednávateľa a oprávneným zástupcom zhotoviteľa):
- Krycí list faktúry,
 - Súpis vykonaných prác,
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.6 Vyúčtovaciu faktúru zhotoviteľ predloží ku dňu odovzdania a prevzatia diela.
- 6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
- 6.8 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác a odsúhlasené stavebným dozorom.
- 6.9 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi spolu so všetkými prílohami. Faktúry budú predkladané v štyroch originálnych vyhotoveniach.

VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa projektovej dokumentácie, oceneného výkazu výmer a podmienok zmluvy a že minimálne počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve, zodpovedajúce platným technickým predpisom a EN, STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác.
- 7.3 Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály navrhnuté v projektovej dokumentácii sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávateľa a obvyklým štandardom.
- 7.4 Objávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej lehote uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.6 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na dielo v trvaní 60 mesiacov, v zmysle § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a začína plynúť od dátumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedeného v preberacom protokole s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadenia konštrukcií, u ktorých bude záručná doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou na tento materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie ich výrobcami. V prípade, že dôjde k reklamácii vady diela a tieto budú zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli prevzaté po reklamácii, začína plynúť dňom prevzatia uvedeného v zápisnici platí na dobu ďalších 24 mesiacov, ktorá však neuplynie skôr ako základná záručná doba uvedená v prvej vete tohto bodu Zmluvy.
- 7.7 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok.
- 7.8 Rozoznávajú sa:
- 7.8.1 zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť ohlásené ich zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
 - 7.8.2 skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objávateľ je povinný ich ohlásiť u zhotoviteľa najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlasenie reagovať do 3 pracovných dní po jeho obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.

- 7.8.3 drobné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia riadnej prevádzke (užívaniu) predpokladanému projektom, nie sú prekážkou odovzdania a prevzatia diela ale zhotoviteľ je povinný ich odstrániť.
- 7.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania kvality použitých materiálov a nekvalitne zrealizovaných stavebných prác, zhotoviteľ po uplatnení oprávnenej reklamácie uskutoční neodkladne náhradné plnenie v požadovanej kvalite na svoje náklady.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť obhliadku do 48 hodín od obdržania oznámenia o vade a začať s odstraňovaním vad diela najneskôr do 5 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v lehote stanovenej objednávateľom. Maximálna lehota na odstránenie väd je 14 kalendárnych dní.
- 7.11 Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania diela alebo ako jeho dôsledok.
- 7.12 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 7.13 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá bez zbytočného odkladu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 50 eur za každý deň omeškania. Objednávateľ môže zabezpečiť odstránenie vad na náklady zhotoviteľa treťou osobou.
- 7.14 Záručná doba sa predlžuje o dobu začatú dňom oznámenia vad a končiacu dňom opravenia vady zhotoviteľom.
- 7.15 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľ a ten na ich použitie trval.
- 7.16 Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia súdu o reklamácii zhotoviteľa.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavbe. Výrobky a materiály určené na vykonanie diela musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
- 8.2 Výrobky a materiály určené na vykonanie diela musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
- 8.3 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.
- 8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia diela. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za dodržiavanie platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarom.
- 8.5 Zhotoviteľ nesmie realizáciu diela ako celok odovzdať inému subjektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 8.6 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia objednávateľom. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchýlne od zmluvných dojednaní, nebudú uhradené.
- 8.7 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 4 pracovné dni vopred. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 8.8 Zhotoviteľ bude realizovať rozsah dohodnutého diela pre túto stavbu v súčinnosti s objednávateľom a podľa jeho pokynov. Zhotoviteľ má však povinnosť upozorniť na nevhodnosť pokynov objednávateľa, resp.

- stavebného dozoru. Inak bude zodpovedať za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku takéhoto porušenia povinností.
- 8.9 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 4 dni vopred. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 8.10 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezavahuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky.
- 8.11 Pri realizácii diela musí zhotoviteľ dodržať príslušné predpisy a normy, okrem iných najmä:
- všetky všeobecne záväzné právne predpisy, najmä stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 - Všetky platné Európske normy a Slovenské technické normy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, vydaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava.
 - Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 - Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov.
 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 - Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej moci a príslušných organizácií.
 - Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
 - Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 - Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 - Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 - Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
- 8.12 Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
- 8.13 Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
- 8.14 Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy.
- 8.15 Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
- 8.16 Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
- zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov za všetky osoby zdržiavajúce sa na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečenstvo a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva, za škody na zdraví a majetku týchto osôb vzniknutým porušením predpisov zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ na vlastnú zodpovednosť ako aj ich prípadným odškodnením,
 - zodpovedá za dodržiavanie platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarom, za škody na zdraví a majetku osôb vzniknutých porušením týchto predpisov zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ na vlastnú zodpovednosť ako aj ich prípadným odškodnením,
 - sa zaväzuje, že svojou činnosťou nenaruší bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v častiach objektu, ktoré nie sú dotknuté stavebnými prácami, ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, berie zároveň na vedomie, že stavebné práce sa budú realizovať počas prevádzky objektu (jeho prístupných častí),
 - vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností.

- 8.17 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko po celý čas realizácie diela, ak sa nedohodne s objednávateľom inak. V prípade dohody objednávateľa so zhotoviteľom, objednávateľ umožní zhotoviteľovi prístup k potrebným médiám, pričom podmienky odberu, vyčíslenia spotreby a ich úhrady budú dohodnuté pri odovzdaní staveniska.
- 8.18 Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení doplňujúcich neskorších predpisov.
- 8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku resp. pracovisku:
- bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti,
 - bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia,
 - zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku,
 - upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a susedných objektov,
 - bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na stavenisku resp. pracovisku objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky.
- 8.20 Zhotoviteľ pri realizácii diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti nedošlo ku škodám na majetku správcov inžinierskych sietí, majetku Mesta Levoča a susediacich objektov. V prípade, že vzniknú takéto škody z dôvodu na strane zhotoviteľa, tak ich zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby bola výška škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo.
- 8.21 Spolupôsobenie objednávateľa:
- spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinnosti zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných vad diela zhotoviteľom.
 - Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.
 - Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaní počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie diela.
- 8.22 V prípade ak zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela a/alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok a/alebo služieb súvisiacich so zhotovovaním diela ktorémukoľvek z jeho subdodávateľov (ďalej len subdodávateľa), zhotoviteľ bude:
- v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie diela (časti zhotovovaného diela) takisto, ako keby ho vykonával sám,
 - zabezpečovať, že subdodávateľia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú všetky podmienky tejto zmluvy,
 - v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby a bude uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo
- 8.23 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 8.24 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
- 8.25 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník s príslušnými náležitosťami, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník v originály a v minimálne dvoch kópiách. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník

- na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia zjavných vad a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.
- 8.26 Objednávateľ je povinný kontrolovať prostredníctvom poverených osôb obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
- 8.27 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený vykonávať stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení vykonávať záznamy aj zástupcovia projektanta, stavebný dozor objednávateľa, prípadne objednávateľom poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej a verejnej správy. Objednávateľ je povinný kontrolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
- 8.28 Objednávateľ vyžaduje podľa zák. č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, predložiť od zhotoviteľa (vrátane subdodávateľov) zoznam zamestnancov, ktorí sa budú pohybovať po stavenisku. Ak zhotoviteľ poruší ustanovenia vyššie uvedeného zákona v dôsledku čoho by príslušný orgán a/alebo úrad vyrubil voči objednávateľovi sankciu v zmysle príslušných ustanovení zákona, je zhotoviteľ povinný takto vyrubenú sankciu voči objednávateľovi v plnom rozsahu uhradiť a súčasne nahradiť všetky náklady vzniknuté objednávateľovi s uvedenou sankciou a napr. trovy právneho zastúpenia za spracovanie odvolania voči uloženej sankcii a pod. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.
- 8.29 Bez písomného súhlasu objednávateľa podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, formou aktualizácie prílohy č.3 Zoznam subdodávateľov, nemôže subdodávateľ vykonávať rozsah prác stanovený zhotoviteľom. Objednávateľ za subdodávateľa považuje tretiu osobu, ktorá bude zhotoviteľom poverená realizáciou vybraných položiek rozpočtu stavby na základe zmluvného vzťahu. Objednávateľ si vyhradzuje právo preveriť uvedené skutočnosti na základe dokumentov predložených objednávateľovi. Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť svojich subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy.
- 8.30 Zhotoviteľ, ktorý spĺňa definíčné znaky partnera verejného sektora, a na ktorého sa nevzťahujú výnimky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora. V prípade, ak dôjde k zmene údajov napr. k jeho výmazu z registra ako partnera verejného sektora alebo ďalším zmenám, Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Uvedená povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na prípadného subdodávateľa.

IX.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1. Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez väd a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému užívaniu.
- 9.2. Dielo nie je možné prebrať po častiach, iba v celku.
- 9.3. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ak zistené vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu.
- 9.4. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
- 9.5. Ak objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa dielo neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznámí dôvody, pre ktoré odmieta dielo prevziať, považuje sa dielo uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu a teda odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z väd dodaného diela.
- 9.6. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. III riadnym vykonaním a odovzdaním diela objednávateľovi nasledovne:
- zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie dokončené dielo schopné samostatného užívania podľa zmluvy na odovzdávanom a preberacom konaní.
 - zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 3 dni vopred pripravenosť na odovzdanie diela s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie.
 - o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
 - Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 9.7. Za dokončené dielo sa považuje dielo po úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd.

- 9.8. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný pripraviť všetky doklady, ktoré sú súčasťou predmetu plnenia a odovzdať ich objednávateľovi, ak ich neodovzdá už v priebehu vykonávania diela. Ide najmä o nasledujúce doklady:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení v digitálnej podobe,
 - certifikáty preukázania zhody (atesty) na všetky stavebné výrobky a technické vybavenie a zariadenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
 - kópie záručných listov použitých výrobkov, návody na montáž a obsluhu,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach, odborných prehliadkach a skúškach vyhradených technických zariadení,
 - doklady o likvidácii vybúraných stavebných materiálov a odpadov,
 - kópiu stavebného denníka,
 - ostatné doklady potrebné pre riadne prevádzkovanie predmetu diela, pokiaľ vyplývajú z právnych predpisov,
 - fotodokumentáciu stavby.

X. ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1 Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním diela má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 10.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy vo výške v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Objednávateľ je povinný tento úrok z omeškania zaplatiť.
- 10.3 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 10.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela v lehote určenej na ich odstránenie alebo počas záručnej lehoty v čase určenom v tejto zmluve, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,-- EUR za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad.
- 10.5 Ak objednávateľovi vznikne škoda z dôvodu nedodržania termínu ukončenia realizácie diela v zmluvnom termíne, zhotoviteľ ju uhradí v plnej výške.
- 10.6 Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
- 10.7 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude uplatnená zmluvná pokuta.

XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 11.1 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
- 11.2 Objednávateľ môže až do dokončenia diela odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
- ak zhotoviteľ je v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní alebo vstúpi do likvidácie,
 - ak zhotoviteľ mešká s ukončením diela podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej objednávateľom dielo nedokončí,
 - ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok tejto zmluvy,
 - ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia na stavbe diela,
 - ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela,
 - ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
- 11.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:

- ak objednávateľ neplní zmluvu, alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie diela,
 - ak objednávateľovi písomne bezvýsledne určil dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy (ak tieto neplní) a písomne prehlásil, že po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy.
- 11.4 V prípade, že dôjde k predčasnému skončeniu zmluvného vzťahu z dôvodov na strane zhotoviteľa, je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela.
- 11.5 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy a zmluvnú pokutu v zmysle obchodného zákonníka. Nárok na úhradu prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy zostáva zhotoviteľovi zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien.
- 11.6 Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane príslušných dokladov.
- 11.7 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak:
- 11.6.1 dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
 - 11.6.2 dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
 - 11.6.3 dôjde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konaním/nekonaním zhotoviteľ, resp. niekto, za koho v zmysle podmienok tejto zmluvy zaň zodpovedá.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.
- 12.2 Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 12.3 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v tejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručенú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Domnienka doručenia platí len v prípade, že sa písomnosť doručuje doporučené.
- 12.4 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dva (2) vyhotovenia.
- 12.5 Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.6 Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 12.8 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ náležite označí. V súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení, ktoré neboli zverejnené.
- 12.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

- 12.10 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 12.11 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.

V Levoči, dňa.....

V , dňa

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

.....
titul, meno, priezvisko,
funkcia oprávnenej osoby

Zoznam príloh k Zmluve o dielo:

Príloha č. 1 Položkový rozpočet s výkazom výmer.

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZUŠ LEVOČA

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Údržba ,obnova a prezentácia exteriéru Paláca mestského.						0,00
SO 3211 Obnova hlavnej východnej fasády	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3212 Obnova bočnej južnej uličnej fasády	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3213 Obnova zadnej západnej uličnej fasády	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZUŠ LEVOČA				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	23.1.2020	
Odberateľ: Mesto Levoča				
IČO: 00329321		DIČ: 2020717754		
Projektant: Ing.arch.Lukáš Sečka PhD.				
IČO: 43315551		DIČ: 1077115886		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			0,00	10	Spolu 0,00

C	VRN	ZRN spolu	D	VRN	ZRN spolu
11	Zariadenie staveniska	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 45%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 15%;">ZRN spolu</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu v EUR</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady	ZRN spolu	21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00	22	DPH 20% z 0,00	0,00	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu v EUR	0,00	F		
E	Celkové náklady	ZRN spolu																		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00																		
22	DPH 20% z 0,00	0,00																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu v EUR	0,00																		
F																				

Odberateľ	Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZUŠ LEVOČA					
Objekt Údržba ,obnova a prezentácia exteriéru Paláca mestského.				Miesto:	
Časť: Obnova hlavnej východnej fasády				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 23.1.2020	
Odberateľ: Mesto Levoča					
IČO: 00329321			DIČ: 2020717754		
Projektant: Ing.arch.Lukáš Sečka PhD.					
IČO: 43315551			DIČ: 1077115886		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8 HZS 0,00
4					9 0,00
5	Spolu			0,00	10 Spolu 0,00
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska	2,4% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	1,1% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00	
				22 DPH 20% z 0,00 0,00	
				23 DPH 0% z 0,00 0,00	
				24 Spolu v EUR 0,00	
				F	
Odberateľ				26 Dodávateľ	

Odberateľ: Mesto Levoča

Projektant: Ing.arch.Lukáš Sečka PhD.

Dodávateľ:

Stavba REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZUŠ LEVOČA

Objekt Údržba ,obnova a prezentácia exteriéru Paláca mestského.

Časť: Obnova hlavnej východnej fasády

Spracoval:

Ks:

Datum:

23.1.2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,1200	3,2600
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	1,6700	0,9500
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	8,9800	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	10,7700	4,2100
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000
Montážne práce					
M-46 UMELECKO REMESELNÉ PRÁCE KAMENNÉ PRVI	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-50 UMELECKO REMESELNÉ PRÁCE ŠTUKOVÁ VÝŽI	0,00	0,00	0,00	2,0400	0,6700
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	2,0400	0,6700
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	12,8400	4,8800

Rozpočet Palác mestský na Námestí Majstra Pavla č. 48 v Levoči (ÚZPF č.5) / Obnova hlavnej východnej fasády

Odberateľ: Mesto Levoča

Spracoval:

Projektant: Ing.arch.Lukáš Sečka PhD.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Zákazka REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZUŠ LEVOČA

Objekt Údržba ,obnova a prezentácia exteriéru Paláca mestského.

23.1.2020

Časť: Obnova hlavnej východnej fasády

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV								
		ZÁKLADY								
1	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokolvek muriva a rubu klenieb	M2	173,13	0,00	0,00	0,00	0,001	0,104	
		17.577*9.85		173,13						
2	289902111	Otlčenie alebo osekание vrstiev omietok L stien -0,063t	m2	51,80	0,00	0,00	0,00	0,000	0,011	3,263
		*Staré zvetralé omietky								
		38.24+10.56+3		51,80						
		ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00		0,120	3,26
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
3	620991122	Zakrývanie a ochrana výplní otvorov, jestv. konštrukcií a predmetov,	m2	52,16	0,00	0,00	0,00			
		*Podlaha chodníka								
		18*1.2		21,60						
		*okná a dvere								
		1*2.1*6+1*1.3*4+2.2*3.4+1.6*3.3		30,56						
4	6214624PC	Sanačná omietka sokla pol.S 01 hr.20-50mm	m2	10,56	0,00	0,00	0,00			
5	6214624PD	Sanačná omietka stien pol. S 02 hr.20-50mm	m2	3,00	0,00	0,00	0,00			
6	6214624PF	Oprava jestvujúcej štukovej omietky	m2	84,24	0,00	0,00	0,00			
		*Plocha stien južná fasáda								
		(4+0.5+3.6)*(0.5+4.5+0.5+4.6+0.3)		84,24						
7	622460004	Okenné profilované rímasy	M	24,10	0,00	0,00	0,00	0,019	0,458	0,217
		*2.NP								
		1.8*4+1.4*6+2.2*2		20,00						
		*obrazce pod korunnou rímsoú so zuborezom								
		1.5+1.5+1.1		4,10						
8	622460005	Okenné jednoduché rímasy	M	80,97	0,00	0,00	0,00	0,015	1,215	0,729
		*2.N.P. okná								
		(2.6+2.6+1.1)*6		37,80						
		*1.N.P polkruhové okenné šambrány								
		(1.5+1.5+1.3+1.3+2.35)*4		31,80						
		*šambrány vstupov s klenákom								
		2.6+2.67+2.2+2.2+1.7		11,37						
9	62247140P2	Náter vonkajších omietok dvojnásobný minerálny +penetrácia(rozvinutá plocha)	m2	215,32	0,00	0,00	0,00			
		*Rozvinutá plocha								
		17.577*9.8*1.25		215,32						
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00		1,670	0,95
		OSTATNÉ PRÁCE								
10	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,026	4,63	
		18*10		180,00						
11	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	540,00	0,00	0,00	0,00			
		*3 mesiace								
		18*10*3		540,00						

Rozpočet Palác mestský na Námestí Majstra Pavla č. 48 v Levoči (ÚZPF č.5) / Obnova hlavnej východnej fasády

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť	Sut'
12	944944111	Ochranná sieť na lešenie - montáž	m2	219,60	0,00	0,00	0,00	0,000	0,011	
		18*(10+1.1+1.1)		219,60						
13	944945013	Montáž záchytnéj striešky urobenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	5,00	0,00	0,00	0,00	0,004	0,019	
14	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,024	4,318	
		18*10		180,00						
15	944945813	Demontáž záchytnéj striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky nad 2 m	m	5,00	0,00	0,00	0,00			
16	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,88	0,00	0,00	0,00			
17	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,88	0,00	0,00	0,00			
		*skládka SNV								
		4.88*13		63,44						
18	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,88	0,00	0,00	0,00			
19	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,88	0,00	0,00	0,00			
20	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	120,00	0,00	0,00	0,00			
21	978015351	Otlčenie a odstránenie náterov omietok, -0,02300t	m2	84,24	0,00	0,00	0,00			
		84.24		84,24						
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00		8,980	0
		PRESUNY HMÔT								
22	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,84	0,00	0,00	0,00			
		PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00		10,770	4,21
		Práce PSV								
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
23	764510280	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm+dilatačná krycia lišta r.š.150mm	m	8,40	0,00	0,00	0,00	0,004	0,032	
		*okná 2.N.P:								
		1.4*6		8,40						
24	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	364,711	0,0000	0,0000	0,0000			
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			0,00	0,00	0,00		0,030	0
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
25	767991911	Demontáž , montáž ,očistenie , oprava a náter oblúkových kovových mreží	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,002	
26	767991912	Demontáž,montáž,očistenie,oprava a náter mreží do pivnice	ks	3,00	0,00	0,00	0,00			
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00		0,030	0
		Montážne práce								
		M-46 UMELECKO REMESELNÉ PRÁCE KAMENNÉ PRVKY								
27	78211kam	Očistenie a zakonzervovanie kamenného sokla	SUB	1,00	0,00	0,00	0,00			
28	78211kam4	Polkruhový svetlíkový vstupný portál so schodiskovým stupňom	ks	1,00	0,00	0,00	0,00			
		M-46 UMELECKO REMESELNÉ PRÁCE KAMENNÉ PRVKY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		M-50 UMELECKO REMESELNÉ PRÁCE ŠTUKOVÁ VÝZDOBA								
29	622460001	Očistenie a vyspravenie vysokej korunnej rímsy so zuborezom	m	18,00	0,00	0,00	0,00			

Rozpočet Palác mestský na Náměstí Majstra Pavla č. 48 v Levoči (ÚZPF č.5) / Obnova hlavnej východnej fasády

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť	Sut'
30	622460002	Očistenie a oprava hornej profilovanej kordónovej rímsy	m	17,60	0,00	0,00	0,00	0,032	0,563	0,106
31	622460002	Očistenie a oprava profilovanej kordónovej rímsy v strednej časti	m	17,60	0,00	0,00	0,00	0,032	0,563	0,106
32	622460003	Očistenie a oprava kvádrových pilastrov	M2	38,24	0,00	0,00	0,00	0,024	0,918	0,459
		" južná fasáda								
		(4+3.6)*(3+3.4+0.4+0.4)+3.4*0.4*2-1.6*3*4		38,24						
		M-50 UMELECKO REMESELNÉ PRÁCE ŠTUKOVÁ VÝZDOBA			0,00	0,00	0,00		2,040	0,67
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00		2,040	0,67
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		12,840	4,88

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZUŠ LEVOČA					
Objekt Údržba ,obnova a prezentácia exteriéru Paláca mestského.			Miesto:		
Časť: Obnova bočnej južnej uličnej fasády			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	23.1.2020	
Odberateľ: Mesto Levoča					
IČO: 00329321		DIČ: 2020717754			
Projektant: Ing.arch.Lukáš Sečka PhD.					
IČO: 43315551		DIČ: 1077115886			
Dodávateľ:					
IČO:		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	
2	PSV	0,00	0,00	0,00	
3	MONT	0,00	0,00	0,00	
4					
5	Spolu			0,00	
B	Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00	
7	Kompletačná činnosť			0,00	
8	HZS			0,00	
9					
10	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska	2,4% z [H+P+M]		0,00	
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	1,1% z [H+P+M]		0,00	
14					
15					
D	VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00	
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00	
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00	
19					
20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0,00
		22	DPH 20% z	0,00	0,00
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		0,00
		F			
Odberateľ		26 Dodávateľ			

Odberateľ: Mesto Levoča

Projektant: Ing.arch.Lukáš Sečka PhD.

Dodávateľ:

Stavba REKONŠTRKCIA FASÁDY ZUŠ LEVOČA

Objekt Údržba ,obnova a prezentácia exteriéru Paláca mestského.

Časť: Obnova bočnej južnej uličnej fasády

Spracoval:

Ks:

Datum:

23.1.2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,3400	6,9900
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	26,0100	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	26,3500	6,9900
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000
Montážne práce					
M-46 UMELECKO REMESELNÉ PRÁCE KAMENNÉ PRVI	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-50 UMELECKO REMESELNÉ PRÁCE ŠTUKOVÁ VÝŽI	0,00	0,00	0,00	0,8200	0,1500
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,8200	0,1500
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	27,2200	7,1400

Rozpočet Palác mestský na Námestí Majstra Pavla č. 48 v Levoči (ÚZPF č.5) / Obnova bočnej južnej uličnej fasády

Odberateľ: Mesto Levoča

Spracoval:

Projektant: Ing.arch.Lukáš Sečka PhD.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Zákazka REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZUŠ LEVOČA

Objekt Údržba ,obnova a prezentácia exteriéru Paláca mestského.

Časť: Obnova bočnej južnej uličnej fasády

23.1.2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZÁKLADY								
1	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	M2	527,91	0,00	0,00	0,00	0,001	0,317	
2	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien -0,063t	m2	110,90	0,00	0,00	0,00	0,000	0,023	6,987
		35.5+75.4		110,90						
		ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00		0,340	6,99
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
3	620991122	Zakrývanie a ochrana výplní otvorov, jestv. konštrukcií a predmetov,	m2	109,20	0,00	0,00	0,00			
		*Podlaha								
		56*1.2		67,20						
		*okná								
		28*1.5		42,00						
4	6214624PC	Sanačná omietka sokla pol.S 01 hr.20-50mm	m2	35,50	0,00	0,00	0,00			
5	6214624PD	Sanačná omietka stien pol. S 02 hr.20-50mm	m2	75,40	0,00	0,00	0,00			
6	6214624PF	Oprava jestvujúcej štukovej omietky	m2	333,27	0,00	0,00	0,00			
		*Plocha								
		55.647*9.15-35.5-75.4-1.15*20-28*1.5		333,27						
7	62247140P2	Náter vonkajších omietok dvojnásobný minerálny +penetrácia(rozvinutá plocha)	m2	527,91	0,00	0,00	0,00			
		*Plocha								
		55.647*9.9-1.15*20		527,91						
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
8	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	522,75	0,00	0,00	0,00	0,026	13,445	
		36*10+21*7.75		522,75						
9	941941291	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	1 568,25	0,00	0,00	0,00			
		*3 mesiace								
		522.75*3		1 568,25						
10	944944111	Ochranná sieť na lešenie - montáž	m2	522,75	0,00	0,00	0,00	0,000	0,026	
		522.75		522,75						
11	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	522,75	0,00	0,00	0,00	0,024	12,541	
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,14	0,00	0,00	0,00			
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,14	0,00	0,00	0,00			
		7.14*13		92,82						
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,14	0,00	0,00	0,00			
15	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,14	0,00	0,00	0,00			
16	978015351	Otlčenie a odstránenie náterov omietok, -0,02300t	m2	333,27	0,00	0,00	0,00			
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00		26,010	0

Rozpočet Palác mestský na Námestí Majstra Pavla č. 48 v Levoči (ÚZPF č.5) / Obnova bočnej južnej uličnej fasády

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť	Sut'
		PRESUNY HMÔT								
17	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,22	0,00	0,00	0,00			
		PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00		26,350	6,99
		Práce PSV								
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
18	764510280	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm+dilatačná krycia lišta r.š.150mm	m	13,00	0,00	0,00	0,00	0,004	0,049	
		6*1.2+0.6*3+0.8*5		13,00						
19	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, - 0,00356t	m	10,00	0,00	0,00	0,00			
20	764454255	Zvodové rúry z pozinkovaného CU plechu, kruhové priemer 120 mm	m	10,00	0,00	0,00	0,00			
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			0,00	0,00	0,00		0,050	0
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
21	767991911	Očistenie , oprava a náter kovových mreží	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,002	
22	767991912	Demontáž,montáž,očistenie,oprava a náter mreží do pivnice	ks	3,00	0,00	0,00	0,00			
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		NÁTERY								
23	78362292P	Obnova náteru stolárskych výrobkov náterom s ochranou UVA a UVB na báze olejov	m2	33,36	0,00	0,00	0,00			
		*Podbitie z dosák na zraz								
		55.6*0.6		33,36						
		NÁTERY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00		0,050	0
		Montážne práce								
		M-46 UMELECKO REMESELNÉ PRÁCE KAMENNÉ PRVKY								
24	583Masívkam/3a	Kamenné profilované okenné šambrány s rímsou očistenie a zakonzervovanie	ks	3,00	0,00	0,00	0,00			
25	583Masívkam/4	Kamenný krakorec arkiera očistenie dotmelenie a zakonzervovanie	ks	5,00	0,00	0,00	0,00			
26	78211kam	Kamenné ostenie očistenie a zakonzervovanie	KS	4,00	0,00	0,00	0,00			
27	78211kam4	Kamenný znak v tvare renesančného erbu očistenie a zakonzervovanie	ks	1,00	0,00	0,00	0,00			
		M-46 UMELECKO REMESELNÉ PRÁCE KAMENNÉ PRVKY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		M-50 UMELECKO REMESELNÉ PRÁCE ŠTUKOVÁ VÝZDOBA								
28	622460001	Očistenie a vyspravenie vysokej korunnej rímsy so zuborezom	m	2,50	0,00	0,00	0,00			
29	622460002	Očistenie a oprava hornej profilovanej kordónovej rímsy	m	25,50	0,00	0,00	0,00	0,032	0,816	0,153
		23+2.5		25,50						
		M-50 UMELECKO REMESELNÉ PRÁCE ŠTUKOVÁ VÝZDOBA			0,00	0,00	0,00		0,820	0,15
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00		0,820	0,15
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		27,220	7,14

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZUŠ LEVOČA				
Objekt Údržba ,obnova a prezentácia exteriéru Paláca mestského.			Miesto:	
Časť: Obnova zadnej západnej uličnej fasády			Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 23.1.2020
Odberateľ: Mesto Levoča				
IČO: 00329321		DIČ: 2020717754		
Projektant: Ing.arch.Lukáš Sečka PhD.				
IČO: 43315551		DIČ: 1077115886		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			0,00
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	2,4% z [H+P+M]		0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	1,1% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
		22	DPH 20% z	0,00
		23	DPH 0% z	0,00
		24	Spolu v EUR	0,00
		F		
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Mesto Levoča

Projektant: Ing.arch.Lukáš Sečka PhD.

Dodávateľ:

Stavba REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZUŠ LEVOČA

Objekt Údržba ,obnova a prezentácia exteriéru Paláca mestského.

Časť: Obnova zadnej západnej uličnej fasády

Spracoval:

Ks:

Datum:

23.1.2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0900	1,2100
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,7100	0,4300
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	6,9900	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	7,7900	1,6400
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
Montážne práce					
M-46 UMELECKO REMESELNÉ PRÁCE KAMENNÉ PRVI	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-50 UMELECKO REMESELNÉ PRÁCE ŠTUKOVÁ VÝZI	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	7,8100	1,6400

Rozpočet Palác mestský na Námestí Majstra Pavla č. 48 v Levoči (ÚZPF č.5) / Obnova zadnej západnej uličnej fasády

Odberateľ: Mesto Levoča

Spracoval:

Projektant: Ing.arch.Lukáš Sečka PhD.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Zákazka REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZUŠ LEVOČA

Objekt Údržba ,obnova a prezentácia exteriéru Paláca mestského.

23.1.2020

Časť: Obnova zadnej západnej uličnej fasády

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV								
		ZÁKLADY								
1	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	M2	135,34	0,00	0,00	0,00	0,001	0,081	
		"plocha severná fasáda								
		7.79*17.373		135,34						
2	289902111	Otlčenie alebo osekánie vrstiev omietok L stien -0,063t	m2	19,20	0,00	0,00	0,00	0,000	0,004	1,210
		10.2+9		19,20						
		ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00		0,090	1,21
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
3	620991122	Zakrývanie a ochrana výplní otvorov, jestv. konštrukcií a predmetov,	m2	47,20	0,00	0,00	0,00			
		"podlaha pod lešenie								
		18*1.2		21,60						
		"okná a dvere								
		1.6*6+2.5*3.2*2		25,60						
4	6214624PC	Sanačná omietka sokla pol.S 01 hr.20-50mm	m2	9,00	0,00	0,00	0,00			
5	6214624PD	Sanačná omietka stien pol. S 02 hr.20-50mm	m2	10,20	0,00	0,00	0,00			
6	6214624PF	Oprava jestvujúcej štukovej omietky	m2	77,64	0,00	0,00	0,00			
		17.373*7.79-10.2-9-2.1*1.4*7-2.8*3.2*2		77,64						
7	622460005	Okenné jednoduché rímasy	M	47,60	0,00	0,00	0,00	0,015	0,714	0,428
		(2.3+1.1+2.3+1.1)*7		47,60						
8	62247140P2	Náter vonkajších omietok dvojnásobný minerálny +penetrácia(roztvorená plocha)	m2	135,34	0,00	0,00	0,00			
		"plocha severná fasáda								
		7.79*17.373		135,34						
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00		0,710	0,43
		OSTATNÉ PRÁCE								
9	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	140,22	0,00	0,00	0,00	0,026	3,606	
		18*7.79		140,22						
10	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	420,66	0,00	0,00	0,00			
		"3 mesiace								
		140.22*3		420,66						
11	944944111	Ochranná sieť na lešenie - montáž	m2	148,01	0,00	0,00	0,00	0,000	0,007	
		7.79*19		148,01						
12	944945013	Montáž záchytnéj striešky urobenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	3,00	0,00	0,00	0,00	0,004	0,011	
13	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	140,22	0,00	0,00	0,00	0,024	3,364	
14	944945813	Demontáž záchytnéj striešky zriadenovej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky nad 2 m	m	3,00	0,00	0,00	0,00			
15	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,64	0,00	0,00	0,00			
16	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,32	0,00	0,00	0,00			

Rozpočet Palác mestský na Náměstí Majstra Pavla č. 48 v Levoči (ÚZPF č.5) / Obnova zadnej západnej uličnej fasády

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť	Suť
		1.64*13		21,32						
17	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,64	0,00	0,00	0,00			
18	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,64	0,00	0,00	0,00			
19	978015351	Otlčenie a odstránenie náterov omietok, -0,02300t	m2	77,64	0,00	0,00	0,00			
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00		6,990	0
		PRESUNY HMÔT								
20	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,80	0,00	0,00	0,00			
		PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00		7,790	1,64
		Práce PSV								
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
21	764510280	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm+dilatačná krycia lišta r.š.150mm	m	5,50	0,00	0,00	0,00	0,004	0,021	
		1.1*5		5,50						
22	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 406,799	0,0000	0,0000	0,0000			
23	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, - 0,00356t	m	10,00	0,00	0,00	0,00			
24	764454255	Zvodové rúry z pozinkovaného CU plechu, kruhové priemer 120 mm	m	10,00	0,00	0,00	0,00			
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			0,00	0,00	0,00		0,020	0
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00		0,020	0
		Montážne práce								
		M-46 UMELECKO REMESELNÉ PRÁCE KAMENNÉ PRVKY								
25	583Masivkam/4	Kamenné polkruhovésvetlíkové šambrány očistenie vytmelenie a zakonzervovanie	ks	2,00	0,00	0,00	0,00			
26	78211kam4	Polkruhový vstupný portál očistenie vytmelenie a zakonzervovanie	ks	1,00	0,00	0,00	0,00			
27	78211kam4	Kamenný znak v tvare renesančného erbu očistenie a zakonzervovanie	ks	1,00	0,00	0,00	0,00			
		M-46 UMELECKO REMESELNÉ PRÁCE KAMENNÉ PRVKY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		M-50 UMELECKO REMESELNÉ PRÁCE ŠTUKOVÁ VÝZDOBA								
28	622460001	Očistenie a vyspravenie vysokej korunnej rímsy	m	17,37	0,00	0,00	0,00			
		M-50 UMELECKO REMESELNÉ PRÁCE ŠTUKOVÁ VÝZDOBA			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		7,810	1,64