MESTO LEVOCA

Namestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoga

Vysvetlenie &. 3
Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky

Na z4klade Ziadosti o vysvetlenie doru¢enej Mestu Levoa Vam zasielame Vysvetlenie &. 3
Vyzvy na predloZenie ponuky na zékazku: »sRekonstrukcia a modernizicia autobusovej stanice
v Levo€i“. Vyzva na predloZenie ponuky spolu s prilohami vyssie uvedenej zdkazky bola mailom
rozposland vybranym spolo¢nostiam diia 31.07.2020 a v ten isty deil bola zverejnend na webom
sidle verejného obstarévatel'a aj na www partnerskadohoda. gov.sk

Otazka ¢&. 1;

V rozpocte nie st zahrnuté polozky, ktoré st opisané v technickej sprave a projektove;j
dokumentacii a sivisia s niektorymi polozkami rozpoétu:

- opravy osteni po vymene vyplni otvorov

- zarubne pre bezpednostné vchodové dvere

- sklotextilna siet’ka pre tipravy povrchov stien

- nivelagna stierka resp. cementovy vyrovnavajlici poter po osekani dlazby

- penetracny nater (pod nivelaénu stierku)

- natery tesarskych kon3trukcii (o8etrenie proti hnilobe a protipoZiarny néter)

- spojovacie prostriedky pre tesarske konstrukcie

- oplechovanie atiky, lemovanie murov a odkvapov nie st obsahom rozpotu

- vymera strechy nie je v stlade s PD

- pomocné leSenie (préce v interiéri)

- vyCistenie budov

- presun hmét pre opravy a udrzbu (HSV)

- presuny hmét (PSV) '

- montaZ, prendjom a demontaz lesenia (fasida)

- pre opravy vonkajsich omietok — ogistenie podkladu, podkladny nastrek

- pre nater fasddny — odistenie podkladu, podkladny nater

- nespravny vymera sute (rozpodet 21,79 ton spravne cca 47,9 ton; pre spresnenie uvadzame, Fe
pre buranie muriva tehlového je sut’ v mnoZstve 25,298 1)

- nespravny vymera sute je aj pre objekt SO 05 — Spevnené plochy (malo by byt 65,30 ton)

- SO 05 — Spevnené plochy — chyba presun hmét pre HSV vo vymere 98,563 t

- SO 05 - Spevnené plochy — chyba rozprestretie ornice (zahumusovanie) a jej dodanie

- ZTI-doplnenie mazanin po biracich pracach pre leZaté rozvody kanalizicie

- odvoz vybtranych hmét je na vzdialenost’ 5 km

Odpoved’ &. 1:

- Projekt udéva, Ze v pripade nerovnosti Je potrebné vyrovnanie samonivelizujicim poterom,
avSak vplyvom obmedzeného rozpoétu sa tento tikon vytvarat’ nebude — vytvorenie odstranenia
nerovnosti sa realizuje pomocou flexibilného lepidla. No do ostatnych prac v pripade ak by
bola podlaha v nevyhovujiicom stave, priddvam polozku na vytvorenie samonivelizujliceho
poteru v rozmedzi 25% celkovej podlahovej plochy.
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- Vo vymere strechy neboli zapogitané malé strieSky na vstupmi

- Pomocné leSenie si realizatn4 firma riesi vo vlastnej rézii. Pri leSeni v exteriéry sa navrhuje
pojazdné lesenie, ktoré je mozné pripadne pouZit’ aj v interiéry.

- Ako podkladovy nater fasidy projektant uvazoval s penetraénym naterom, ktory je v rozpodte
pod ¢islom 78

- Velké mnoZstvo presunov hmét je uz zapoéitané v jednotlivych polozkach.

Opraveny vykaz vymer tvori prilohu tohto vysvetlenia.

Predpokladan4 hodnota zékazky na uskutonenie stavebnych préac je 88 902. 06 EUR bez DPH

Verejny obstarvatel predizuje lehotu na predkladanie ponik: zpbévodnej lehoty:
23.09.2020 do 14:00 hod. na novii lehotu predkladania ponik do diia 29.09.2020 do 14:00 hod.

Stcasne sa meni datum otvarania predloZenych cenovych ponik z pévodného terminu
24.09.2020 010:00 hod. na novy termin otvarania predloZzenych cenovych ponik diia
30.09.2020 010:00 hod. Otvaranie a vyhodnocovanie cenovych ponuk komisiou verejného
obstaravatela je vzhFadom na pouZity postup verejného obstaravania neverejné.

Ak ste_cenovii ponuku uy predloZili, poZiadajte o jej spit® vzatie prostrednictvom
e-mailovej adresy: podatelna@levoca.sk ripadne osobne alebo poftou na adresu verejného
obstaravatel’a: Mesto Levoéa, Namestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoda.

S pozdravom,

/
Ing. Miroslav Vilkoﬁky, MBA
primator n)@sta

Prilohy:
- Vykaz vymer doplnenie — ostatné prace (format.xls).





