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Stavba: Rekonštrukcia VO na uliciach Probstnerova cesta, M. R. Štefánika, Levoča 

Objekt: Zmena MRK pripojenia existujúceho odberného miesta – RVO 001 

Časť: Elektro 

Objekt: Projekt  
 

Technická správa 

 

1.Projekt rieši zmenu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) odberu elektrickej energie pre rozvádzač 
RVO 001 verejného osvetlenia v Levoči na ulici Probstnerova. 

  

2.Technické údaje: 

2.1.Systém: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C  

           2.2.411 – Ochranné opatrenie – samočinné odpojenie napájania 

2.2.1.411.2 – Opatrenia na základnú ochranu  

– A1 – základná izolácia živých častí 

– A2 – zábrany alebo kryty 

2.2.2.411.3 – Opatrenia na ochranu pri poruche: 

– 411.3.1.1 – ochranné uzemnenie 

– 411.3.1.2 – ochranné pospájanie 

– 411.3.2 – samočinné odpojenie pri poruche 

2.2.3.412 – Ochranné opatrenie: 

– dvojitá alebo zosilnená izolácia 

2.3.Prostredie – vonkajšie vplyvy: Pozri protokol 

2.4.Druh vedenia: káblové  

– NAYY-J 4x25mm2 – NN sieť 

2.5.Dĺžka káblov:  

NAYY-J 4x25mm2 – 6 m 

2.6.Uzemnenie PEN vodiča: vodič FeZn Ø 10mm 

2.6.Stupeň dodávky elektrickej energie: „3“ 

 

3.Východiskové podklady: 

 - výber staveniska 
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 - polohopisné a výškopisné zameranie územia s geometrickým  plánom výstavby 

 - zistenie jestvujúcich elektrických rozvodov 

4.Prehľad o spracovaní projektu: 

Projekt je spracovaný podľa platných STN a náležitosti projektu predkladaného k žiadosti o stavebné 
povolenie. 

5.Charakteristika územia: 

Stavba je situovaná v zastavanej časti výstavby.  

Stavba objektov NN nevyžaduje zábery poľnohospodárskej pôdy chránených území a porastov. Presné 
osadenie skrine bude spresnené po ich vytýčení. 

 

6.Urbanisticko-architektonicko a stavebno-technické riešenie: 

 

6.1.Jestvujúci stav – v mieste navrhovanej elektromerovej rozvodnice sa nachádza jestvujúca 
rozpojovacia skriňa VSD a rozvádzač RVO 001. Dané skrine sú umiestnené v stene objektu. V súčasnosti 
je MRK blokované hlavným ističom v RVO na hodnotu 125A a podľa vyjadrenia mesta Levoča – Ing. 
Krajňák, rezervovaná kapacita je stanovená na hodnotu pre istič 25A.  

6.2.Rozvodnica RE-RVO 001 – v rámci rekonštrukcie NN siete na uliciach Probstnerova cesta a 
M. R. Štefánika, dôjde k výmene jestvujúcej skrine SR a z dôvodu zníženia požadovanej rezervovanej 
kapacity odberu elektrickej energie pre verejné osvetlenie napájané z jestvujúceho rozvádzača RVO 001. 
V rámci toho sa bude riešiť aj rekonštrukcia verejného osvetlenia na daných uliciach. Jestvujúci 
rozvádzač verejného osvetlenia RVO 001, v ktorom je umiestnené aj meranie spotreby elektrickej 
energie, je v nevyhovujúcom stave a bude sa demontovať. V mieste jestvujúceho rozvádzača RVO 001 sa 
postaví nový rozvádzač RVO 001. Po dohode s VSD sa meranie spotreby elektrickej energie pre 
rozvádzač RVO 001 umiestni do samostatného rozvádzača RE-RVO 001.  Navrhovaný rozvádzač RE-
RVO 001 sa napojí káblom NAYY-J 4x25mm2 z navrhovanej skrine SR s istením 40A gG. Rozvádzač 
RE-RVO 001 sa postaví k navrhovanej skrini SR. Z rozvádzača RE-RVO 001 s napojí nový rozvádzač 
RVO 001 káblom NAYY-J 4x25mm2, ktorý je riešený v samostatnom elaboráte. 

V rozvádzači RE-RVO 001 bude umiestnenie meranie spotreby elektrickej energie pre verejné 
osvetlenie napájajúce sa z rozvádzača RVO 001. Rozvádzač RE-RVO 001 sa umiestni tak, aby bol 
dostupný pre energetické závody. 

6.3.Uzemnenie rozvádzača RE-RVO 001 –uzemní sa uzemňovacím vodičom FeZn Ø 10mm. 
Uzemňovací vodič sa uloží na dno ryhy pre výkop káblového rozvodu. Vodič sa spojí s uzemnením 
verejného osvetlenia dvoma svorkami SS v zemi. Spoje v zemi je potrebné vhodne zaizolovať.  

6.4.Uloženie káblov – káble sa uložia do káblovej ryhy 35x90cm. Káble sa v káblovej ryhe káblo-

vej rúry ∅90mm typu KSX-PEG 90 (FXKVR 90), ktoré sa uložia na upravené pieskové lôžko a zhora 
chránené výstražnou fóliou. Pri križovaní s inými podzemnými inžinierskymi sieťami sa káble uložia do 

rúr ∅90mm typu KSX-PEG 90 (FXKVR 90). Elektromerová skriňa sa uloží na betónový základ. 
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7.Riešenie protikoróznej ochrany – všetky oceľové súčasti budú opatrené základným a dvoma 
krycími nátermi syntetickým emailom v odtieni šedá, príp. pozinkovaním. 

8.Zaistenie televízneho príjmu – stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na televízny signál. 

9.Koordinačný výkres stavby –vzhľadom na charakter stavby je spracovaný spoločný koordinačný  
výkres celej stavby. 

10.Nároky na dopravné značenie – stavba nevyžaduje zvýšené nároky na dopravné riešenie. 
11.Úprava plôch – prebytočná zemina po usadnutí zásypu rýh a zemina zo stožiarových jám bude 

odvezená na miesto určené správnym orgánom.  
12.Staroastlivosť o životné prostredie – stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie 

ako i na kvalitu podzemných vôd. 
13. Starostlivosť o bezpečnosť práce – stavba sa bude vykonávať za dodržania bezpečnostných 

predpisov STN 34 3100 a 34 3101.  
14.Protipožiarne zabezpečenie – nie je potrebné. 
15.Zariadenie civilnej ochrany – nie je potrebné. 
16.Kapacita objektov pre ZS – pre zariadenie staveniska môže byť použitá pojazdná maringotka a 

prenosný sklad. Napojenie maringotky je možné z verejnej siete NN. 

17.Zvláštne opatrenia – práce v blízkosti vedenia VN je potrebné vykonávať len za dodržania 
bezpečnostných predpisov a STN 34 3100 a 34 3101. 

18.Údaje o dopravných trasách – doprava materiálu a pracovníkov na stavbu je možná po štátnych 
cestách a miestnych komunikáciách. 

19.Záver – pri montážnych prácach dodržiavať predpisy BOZ a práce urobiť podľa platných STN 
noriem. Použitý materiál musí vyhovovať platným STN normám. 
Pred začatím výkopových prác je potrebné urobiť zameranie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí. 
Výkopy a ryhy sa provizórne zakryjú , alebo ohradia, aby nedošlo k úrazom. 

Pri križovaní a súbehoch je potrebné dodržiavať STN 73 6005 a ďalšie súvisiace STN normy. 

 

 Poprad 8. 2018                                                                                                                Vypracoval: Cerva 

 

Poznámka 

- Objekt  je zaradený podľa vyhl.508/2009 Z. z. do skupiny „B“ – zariadenia s vyššou mierou 
ohrozenia. 

- Projektová dokumentácia je spracovaná podľa platných STN noriem (33 2000-4-41, 33 2000-4-43,  

33-2000-5-54, 33 2000-5-52, STN EN 61140, 33 2000-4-442, 33 2000-4-42, 33 1500, 33 3320, 33 2000-
7-701, TNI CEN/TR 13201-1, STN EN 13201-2, atď.)  

- Vykonanie elektromontážnych prác ,ako i použitý materiál musia vyhovovať platným predpisom a 
platným normám, zvlášť STN 33 2000-4-41, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 34 1050, 73 6005, 33 2000-4-
43, 38 2156, TNI CEN/TR 13201-1, STN EN 13201-2, platným vyhláškam a zákonom , najmä - vyhláška 
SR č.508/2009 Z. z., Zákon NR SR č.124/2006, 140/2008 Z. z, Zákon č.125/2006, 309/2007 Z. z., 
317/2007 Z. z., 435/2012 Z. z., 154/2013 Z. z., 182/2013 Z. z., 118/2015 Z. z., 129/2015 Z. z., 148/2016 
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Z. z. a ďalším súvisiacim normám a predpisom k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
k zabezpečeniu bezporuchovej prevádzky energetických zariadení. 

- Pred uvedením elektrického zariadenia pod napätie – pripojením na sieť, musí byť vykonaná prvá 
odborná prehliadka a odborné skúšky v súlade STN 33 1500, 33 2000-6 a §12 vyhl. SR č. 508/2009 Z. z. 

- Elektrické zariadenie, na ktorých sa zistí, že ohrozujú život, zdravie osôb alebo bezpečnosť 
majetku, musí byť ihneď odpojené od napájacieho zdroja a spoľahlivo zabezpečené proti prípadnému 
dotyku. 

 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození stavby v zmysle zákona číslo 124/2006 

a v znení neskorších predpisov. 
 
V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. sa v tejto projektovanej stavbe elektrických rozvodných zariade-

ní môžu vyskytnúť nasledovné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia – úraz osôb elektrickým 
prúdom do 1000V a nad 1000V, úraz osôb ich pádom, úraz osôb pošmyknutím sa, úraz osôb nedostatočne 
zabezpečeným pracoviskom, úraz osôb nesprávne zabezpečeným pracoviskom, úraz osôb pádom rôznych 
predmetov z výšky, úraz osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok a postupov, 
úraz osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok, úraz osôb nepoužitím správnych 
pracovných a technologických pomôcok a postupov, úraz osôb nepoužitím správnych pracovných 
a ochranných pomôcok, úraz osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných 
a technologických pomôcok a postupov, úraz osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných 
pracovných a ochranných pomôcok, úraz osôb indukciou napätia z iných zdrojov, úraz osôb nerešpekto-
vaním zostatkového náboja kondenzátorov. 

Pretože neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú úplne vylúčiť, ich obmedzenie alebo 
zníženie sa dosiahne nasledovnými spôsobmi: 

- Realizovaním stavby podľa tejto PD a v nej uvádzaných zákonov, vyhlášok a STN, dodržiava-
ním bezpečnostných predpisov vyplývajúcich z platných zákonov, použitím len schválených 
a certifikovaných výrobkov, materiálov a zariadení s príslušnými atestmi, použitím len schválených 
technologických postupov od výrobcov osadzovaných materiálov a zariadení, dodržiavaním schválených 
montážnych predpisov montážnej organizácie prevádzajúcej montážne práce, realizovanie stavby 
kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z., dodržiavaním prevádzkových predpisov 
prevádzkovateľa projektovaného diela, vypracovaním prvej a pravidelných revízií a odstránením 
prípadných nedostatkov, použitím správnych OOP, pracovných pomôcok a pracovných postupov, 
vykonaním 1. úradnej skúšky a opakovanými úradnými skúškami, pokiaľ sú vyžadované príslušnými 
predpismi. 

- Pri neodbornej a nezaškolenej obsluhe môže dôjsť k poruche, resp. havárií zariadenia s násled-
nými škodami, resp. úrazom pri práci. Opatrenie k zamedzeniu týchto rizík predpokladá kvalifikovanú a 
riadne zaškolenú a zaučenú obsluhu. 

- Pri práci a obsluhe pri otvorených dverách rozvádzača, resp. iných  odkrytých elektrických 
zariadení môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Opatrenie k zamedzeniu týchto rizík predpokladá že 
na elektrických zariadeniach smie pracovať personál s oprávnením a kvalifikáciou v zmysle vyhlášky 
508/2009 Z. z. 
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- Pracovisko je vybavené ochrannými a pracovnými pomôckami udržiavanými v stave podľa 
platných smerníc a vyhlášok.  

- Kvalifikovaný personál používa ochranné a pracovné pomôcky pri práci na elektrických zariade-
niach. 

- Prevádzkou elektrického zariadenia môže dôjsť k prevádzkovým poruchám znížením kvality 
zariadení (mechanické poškodenie častí, zníženie izolačných stavov, odporov). Opatrenie k zamedzeniu 
týchto rizík predpokladá udržiavať elektrické zariadenie v stave, ktorý odpovedá platným elektrotechnic-
kým normám. Prevádzať v stanovených lehotách preventívnu odbornú a kvalifikovanú údržbu a 
prehliadky zariadení zaistené pracovníkmi aspoň s odbornou spôsobilosťou elektrotechnik podľa § 
21,2,24 Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. 

 
Pri práci na elektrickom zariadení môže vzniknúť nebezpečenstvo požiaru 

 
- Práce na elektrickom zariadení musia byť vykonané tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. 
- Pracovisko bude vybavené protipožiarnym zariadením, v naviazanosti na požiarny plán vypraco-

vaný podľa STN 343085. 
 
Údaje o druhoch a predpokladanom množstve odpadov z realizácie stavby a spôsob ich 

znehodnotenia alebo zneškodnenia 
 
Údaje o predpokladanom množstve z realizácie stavby  
Pri realizácii stavby nedôjde k demontáži zariadení, takže nevzniká odpad, ktorý je potrebné likvi-

dovať.  
Odkopaná zemina pri pokládke káblov bude použitá na spätný zásyp v plnom rozsahu. 

             
Navrhovaný spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov      
V zmysle prílohy č. 2 zákona č. 79/2015 je možné zhodnotiť vzniknuté odpady nasledovne: 
Kovové odpady /neželezné i železné kovy/, podľa prílohy č. 2 zákona č. 79/2015 bodu R4  
Recyklácia a spätné získanie kovov a kovových zlúčenín – odovzdaním na skládkach kovového 

odpadu. 
Nekovové odpady, podľa prílohy č. 2 zákona č. 79/2015 bodu R5 Recyklácia a spätné získanie 

iných   
anorganických materiálov – odovzdaním materiálov špecializovaným firmám s oprávnením na 

spracovanie  
týchto odpadov. 
Odpady je možné zneškodniť v zmysle prílohy č. 3 zákona č. 79/2015. 
Za zhodnotenie a zneškodnenie odpadov je zodpovedný investor stavby v spolupráci so zhotovite-

ľom stavby. 
Spôsob nakladania s odpadom 
V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v zmení neskorších predpisov uvádzame tabuľku odpadov, ktoré vzniknú pri realizácií stavby 
(Katalóg odpadov – vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. Z.):  
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Katalógové  Názov odpadu Kategória  Spôsob nakladania  
číslo    odpadu  s odpadom, množstvo 
17 04 02 Hliníkový vodič O zberné suroviny, 5 kg 
17 01 07 Betónová zmes O odvoz na skládku, 0 m3 

17 01 01 Betónový stĺp O odvoz na skládku, 0 t 
17 04 05 Železo - oceľová konštrukcia O zberné suroviny, 60 kg 
16 02 09 Transformátor  N Repasácia – znovu použitie   

20 01 36 Izolátory  O Oprávnená organizácia 0 ks 
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PROTOKOL O URČENÍ PROSTREDIA 

              

pečiatka (názov organizácie) 

 

Protokol č.1 

o určení prostredia vypracovaný odbornou komisiou 

 

Prokom, Poprad 

úplný názov organizácie 

 

Zloženie komisie:  Predseda:    Cerva – EL 

                                 Členovia:    Ing. Mäsiarčik – TÚ 

                                            Ing. Jochmannová – PO  

                                                      

Ostatní účastníci rokovania:    

                                                     

       

Názov objektu(akcie): 

Stavba: Rekonštrukcia VO na uliciach Probstnerova cesta, M. R. Štefánika, Levoča 

Objekt: Zmena MRK pripojenia existujúceho odberného miesta – RVO 001 

Podklady použité pri vypracovaní protokolu: 

 

Projektová dokumentácia TÚ, Elektro, PL, ZT, PO 

 

Opis technologického procesu a zariadenia: Pozri prílohu č.1.1, č.1.2 

 

Rozhodnutie: Pozri prílohu č.1.1, č.1.2 

 

Zdôvodnenie: Pozri prílohu č.1.1, č.1.2 

              

Dátum napísania protokolu:   

V Poprade 25. 8. 2018                                                                                                            Cerva 

                   podpis predsedu komisie 
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PRÍLOHA Č.1.1 
 

Miestnosť: 

1.1.Káblová NN sieť – káble sa budú nachádzať v zemi a v chráničkách vonku. Zariadenie je 

určené na prenos el. energie v prostredí s vplyvmi počasia (zmeny teploty, vlhkosti, atmosférické vplyvy) 

pôsobiace na elektrické zariadenie. 

          1.2.Rozpojovacia skriňa SR, rozvádzač RE-RVO 001 – nachádzajú sa vonku. Zariadenie je 

určené na prenos el. energie v prostredí s vplyvmi počasia (zmeny teploty, vlhkosti, atmosférické vplyvy) 

pôsobiace na elektrické zariadenie. 
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PRÍLOHA 1.2
VONKAJŠIE VPLYVY AD2** - pri dlhodobom dáždi je možnosť čiastočného alebo trvalého zaplavenia káblov

Kód
vonkajší vplyv Káble NN Prípojková

v zemi skriňa, RE

Priestor VI VI

AA
Teplota okolia

AB
Atmosférické podmienky

AC
Nadmorská výška

AD
Výskyt vody

AE
Výskyt cudzích

pevných telies

AF
Výskyt korozívnych

alebo znečisťujúcich látok

AG
Mechanické namáhanie-nárazy

AH
Mechanické namáhanie-vibrácie

AK
Výskyt rastlín alebo plesní

AL
Výskyt živočíchov

AM
Elektromagnetické, elektrostatické

alebo jonizújuce pôsobenie

AN
Slnečné žiarenie

AP
Seizmické účinky

AQ
Búrková činnosť

AR
Pohyb vzduchu

AS
Vietor

AT
Snehová prikrývky

AU
Námraza

BA
Schopnosť osôb

BB
Elektrický odpor ľudského tela

BC
Kontakt osôb s potenciálom zeme

BD
Podmienky úniku

v prípade nebezpečenstva

BE
Povaha spracovávaných

a skladových látok

CA
Stavebné materiály

CB
Konštrukcia budovy

BB2, 3

BC2 BC2

AK1 AK1

AT1÷3

AG1 AG1

AB3, 4

AA4 AA3, 4

AB4

AE2

AC1 AC1

AF2 AF2

AH1 AH1, 2

AL1 AL1, 2

AN1 AN3

AM1 AM1

AP1 AP1

AQ2 AQ3

AS3

BA1, 4, 5

BD1 BD1

CA1 CA1

BE1 BE1

CB1 CB1

AD3*

AD3* – vplyv dažďovej vody

Priestor

AD2**








