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1. Identifikačné údaje: 
 

1.1. Identifikačné údaje predmetu architektonického návrhu: 
 

Názov stavby:    REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZUŠ 
Námestie Majstra Pavla , Levoča 

 Investor:    Mesto Levoča, 
     Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 
 Miesto stavby:      Námestie Majstra Pavla č. 48, Levoča 
 Katastrálne územie: Levoča (831859) 
 Č. parcely:   33 
 LV číslo:    LV 1 
 Klasifikácia stavby: NKP, Palác mestský, číslo ÚZPF NNKP 2937 
 Charakter stavby:  Rekonštrukcia a obnova fasády 
 
1.2. Identifikačné údaje majiteľa a stavebníka: 
 

Vlastník: Mesto Levoča 
Adresa: Mestský úrad Levoča, 

Námestie Majstra Pavla 4, 
054 01 Levoča 

 
1.3. Identifikačné údaje spracovateľa dokumentácie a autora: 
  
 Autor, architektúra:  Ing. arch. Lukáš Sečka, PhD., 
      autorizovaný architekt SKA 
      2189 AA 
      Sadová ulica 10, 

054 01 Levoča 
2.  Základné údaje o stavbe: 
 

Plocha parcely podľa LV:    968 m2 
Zastavaná plocha a nádvorie:    968 m2 

Riešená plocha fasád spolu:   cca 802,10 m2 
 
3.  Zoznam použitých podkladov:  
  
- katastrálna mapa 
- fotodokumentácia skutkového stavu budovy a priestorov v bezprostrednej blízkosti 
stavby 
- zameranie skutkového stavu 
- projektová dokumentácia „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ 
(dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav), 02/2017, STAVOPROJEKT s. r. o., 
Prešov  
- potrebné prieskumy a podklady pre ďalší postup projektovej a realizačnej prípravy. 
- materiály a podklady Krajského pamiatkového úradu – pracovisko Levoča 
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4.  Členenie  projektovej dokumentácie: 
 
SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA 

01 – SITUÁCIA – ŠIRŠIE  VZŤAHY    M 1:500 

02 – SITUÁCIA      M 1:200 

03 – POHĽAD JUŽNÝ – BÚRACIE PRÁCE   M 1:100  

04 – POHĽAD ZÁPADNÝ – BÚRACIE PRÁCE  M 1:100 

05 – POHĽAD SEVERNÝ – BÚRACIE PRÁCE  M 1:100 

06 – POHĽAD JUŽNÝ      M 1:100 

07 – POHĽAD ZÁPADNÝ      M 1:100 

08 – POHĽAD SEVERNÝ     M 1:100 

09 – POHĽAD JUŽNÝ – FAREBNÉ RIEŠENIE   M 1:100 

10 – POHĽAD ZÁPADNÝ – FAREBNÉ RIEŠENIE  M 1:100 

11 – POHĽAD SEVERNÝ – FAREBNÉ RIEŠENIE  M 1:100 

 
Predmetom projektu je obnova fasády nehnuteľnej národnej kultúrnej 

pamiatky Palác mestský na Námestí Majstra Pavla č. 48 v Levoči (súpisné č. 48, 
parcelné č. KN-C 33, katastrálne územie Levoča), zapísanej v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 
2937/1, ktorej je vlastníkom, nachádzajúcej sa v pamiatkovom území Pamiatková 
rezervácia Levoča, zapísanom v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR 
v registri pamiatkových rezervácií pod číslom 5 a v Zozname svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO. 

Obnove fasády by mala predchádzať výmena výplní otvorov realizované 
z iného projektu zníženia energetickej náročnosti danej budovy z roku – projekt z roku 
2017. Cieľom čiastočnej obnovy Paláca mestského je nevyhnutná údržba, obnova 
a prezentácia exteriéru Paláca mestského v autenticky dochovanom stave so 
súčasným zachovaním pamiatkových hodnôt predmetnej národnej kultúrnej 
pamiatky. Obnovu bude nevyhnutné realizovať kombináciou stavebnej a umelecko-
remeselnej obnovy. 

 
5.  ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA BUDOVY A SÚČASNÝ STAV 
  
 Z materiálov Krajského pamiatkového úradu Prešov a Pamiatkového výskumu 
predmetného objektu, spracovaného PÚK-om Bratislava, prom. hist. S. Zrubcovou a 
prom. hist. P. Kresánkom v roku 1977. Objekt je aj bude využívaný pre účely Základnej 
umeleckej školy v Levoči.  vyplývajú následné  skutočnosti a fakty základnej 
charakteristiky budovy národnej kultúrnej pamiatky. Objekt ako celok je výraznou 
urbanisticko-architektonickou súčasťou zástavby severozápadnej strany námestia, 
kde tvorí výraznú, dominantnú hmotu  v radovej zástavbe uličného bloku. Dom patrí 
medzi architektonicky aj historicky najvýznamnejšie pamiatkové objekty v Levoči s 
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mimoriadnymi architektonickými hodnotami s množstvom historických konštrukcií, 
kamenných, kovaných a štukových architektonických prvkov. Po preskúmaní žiadosti 
a na základe všeobecne známych skutočností KPÚ Prešov konštatuje, že navrhovaná 
obnova exteriéru objektu za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok je 
v súlade so zásadami ochrany pamiatkového fondu kladenými na obnovu 
národných kultúrnych pamiatok a bude mať pozitívny vplyv na architektonicko-
historické hodnoty Paláca mestského na Námestí Majstra Pavla č. 48 v Levoči, 
nachádzajúceho sa na území Pamiatkovej rezervácie Levoča.  
 Palác je neoddeliteľnou súčasťou MPR Levoča. Stojí na jednom z 
najexponovanejších miest námestia a má vysoký urbanistický význam v bloku, ktorý 
uzatvára. Veľký význam má aj skutočnosť, že sa skladá z dvoch meštianskych domov 
prerušených vo svojom samostatnom vývoji až koncom 19. stor. zjednocujúcou 
fasádou do námestia. Najdôležitejšími a základnými stavebnými etapami domu bola 
neskorogotická etapa a renesančná, ktoré dotvárajú charakter levočských 
meštianskych domov na námestí. Vnútorný komunikačný systém prízemia domu, 
najmä jeho prejazd so sieňou južného domu, ktorý slúži ako vstup i prejazd pre celý 
dom, dvor i prejazd do paralelnej ulice, majú význam aj z hľadiska širšieho vzťahu k 
interiéru mesta ako celku. Dom má množstvo architektonických prvkov a konštrukcií, 
ktoré dokumentujú postupný vývoj jeho južnej i severnej časti od obdobia gotiky až 
do 19. stor., kedy boli obidva domy spojené do jedného celku, majú obrovskú 
výpovednú a umelecko-historickú hodnotu a dokresľujú kultúrny obraz mesta 
Levoča. Palác mestský pozostáva pôvodne z dvoch neskorogotických meštianskych 
domov z konca 15. stor., ktorých dispozícia a hodnotné architektonické a výtvarné 
prvky sú početne zachované dodnes. Hodnotné konštrukcie a prvky sú zachované aj 
z renesančnej stavebnej etapy z rokov 1550 – 1620, ktorá sa týkala hlavne dvorových 
krídel a zadného (západného) traktu do Kláštorskej ulice. Dom bol upravovaný v 2. 
pol. 17. stor., v 1. pol. 18. stor. a v 1. štvrtine 19. stor., kedy bolo  v neskoro 
klasicistickom – empírovom slohu vybudované 2. NP severného dvorového krídla 
s pavlačou, 3. NP – tzv. sypancové južného dvorového krídla a obidva domy boli 
zjednotené a prefasádované. Z neskorších úprav je najvýraznejšia komplexná 
obnova paláca v 80-tych rokoch 20. stor., z ktorej pochádza aj jestvujúca úprava 
fasád a výplne otvorov. Na zač. 21. stor. bola obnovovaná strecha paláca. Mesto 
má právoplatné rozhodnutie KPÚ Prešov k obnove všetkých výplní fasád. Palác 
svojou dispozíciou a vybavením reprezentuje honosnú mestskú stavbu. Dokladá 
typický vývoj tohto druhu architektúry v etapách, súvisiacich s históriou mesta, 
ktorými prešla väčšina jej zástavby. Jeho pamiatkovú hodnotu zvyšuje množstvo 
zachovaných architektonických a umeleckých prvkov z obdobia rozkvetu mesta 
v stredoveku a renesancii. 
 Fasády v spodnej časti vykazujú lokálne poškodenia, sú zavlhnuté a zasolené. 
Niektoré prvky architektonickej výzdoby sú poškodené s úbytkami hmoty a pôvodnej 
profilácie. Kamenné prvky majú poškodenú povrchovú úpravu hmoty. Lokálne 
poškodenia omietok a architektonickej výzdoby fasád tvoria rušivé prvky Paláca 
mestského vzhľadom k dobrému technickému stavu celého objektu, preto je 
potrebné zrealizovať opravu poškodených častí. Požiadavky obnovy fasád 
a historických prvkov vyplývajú zo zásady zachovania kontinuity – prioritne použiť 
tradičné stavebné techniky, tradičné stavebné materiály, technologické 
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a remeselné postupy, ktoré zodpovedajú konkrétnej kultúrnej pamiatke alebo jej 
časti. Podmienky obnovy architektonickej výzdoby,  kamenných a kovových prvkov 
fasád, ktoré patria medzi najstaršie zachované prvky stavebného exteriéru domu, 
umelecko-remeselným spôsobom príslušným odborným pracovníkom vyplývajú z ich 
pamiatkovej hodnoty, výnimočného zachovania ako celku, hodnoty veku – od 15. 
stor.  do 19. stor.  a umelecko-remeselnej hodnoty.  
 
6. SÚČASNÝ STAVEBNO-TECHNICKÝ STAV 
 
 Budova Paláca mestského – v súčasnosti využívaná pre účely Základnej 
umeleckej školy v Levoči sa dostala za posledných pár rokov do stavebno-
technického stavu, ktorý si vyžaduje značnú pozornosť a v súčasnosti už aj aktívny 
prístup majiteľa. Dôvodom je zachovanie výrazu a farebnosti fasád, 
architektonických prvkov,  ako aj všetky ostatné časti fasád už nahlodáva zub času. 
Hlavne spodné časti fasád v kontakte s upraveným terénom degradujú pod vplyvom 
vlhkosti a ostatných poveternostných podmienok sú dnes už značne poškodené, 
rovnako aj kamenné prvky fasád a štukové a ostatné architektonické prvky všetkých 
troch fasád potrebujú obnovu. 
 
7.  NAVRHOVANÝ STAV 
 
 Obnovu fasád na budove základnej umeleckej školy navrhujeme v plnom 
rozsahu prioritne realizovať tradičnými metódami stavebných prác a postupov, 
tradičnými technikami a technológiami. 
 Navrhujeme zachovať a obnoviť umelecko-remeselným spôsobom príslušným 
odborným pracovníkom architektonickú výzdobu fasád: odsadený sokel, profilovaná 
kordónová rímsa a vysoká korunná rímsa so zuborezom  s hladkým pásom pod ňou s 
trojicou štukových obrazcov ukončeným v spodnej časti profilovanou rímsou, 
postranné rizality a dvojice pilastrov po oboch stranách vstupov, so strednou 
dvojicou prechádzajúcou cez obe podlažia, dekorované pásovou rustikou, 
prechádzajúcou v 1. NP nad oknami rizalitov do hákovania, hladké polkruhové 
okenné šambrány v 1. NP,  šambrána vstupu s klenákom, hladké pravouhlé 
šambrány so zväzkovým klenákom v nadpraží  v 2. NP, s profilovanou podokennou 
rímsou, s nadokennými profilovanými rímsami podopieranými po okrajoch dvojicou 
kanelovaných pilastrov s rímsovými hlavicami hlavnej fasády, odsadený omietkový 
sokel, profilovaná kordónová rímsa v strednej časti fasády      a korunná rímsa z 
hlavnej fasády prechádzajúce plynulo na južnú fasádu,  hladké okenné šambrány 
v 2. NP južnej uličnej fasády, vysoká profilovaná korunná rímsa, pravouhlé hladké 
okenné šambrány v 2. NP západnej uličnej fasády. Poškodené časti architektonickej 
výzdoby lokálne odstrániť a doplniť v pôvodnej profilácii. 

Rovnako navrhujeme zachovať a obnoviť umelecko-remeselným spôsobom 
príslušným odborným pracovníkom kamenné a kovové články fasád: kamenný sokel, 
polkruhový svetlíkový vstupný portál so schodiskovým stupňom hlavnej fasády, 2 ks 
kamenné profilované okenné šambrány s pravouhlým zalomením profilácie s 
podokennou a nadokennou profilovanou rímsou a prevliekanými kovanými mrežami 
v 1. NP, 1 ks identická okenná šambrána v 2. NP, 2 ks pravouhlé kamenné okenné 
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šambrány s fazetou a nosom s  kovanými prevliekanými mrežami v 1. NP, 2 ks 
pravouhlé  okenné dvakrát dovnútra odsadené kamenné šambrány s prevliekanými 
kovanými mrežami v 1. NP, kamenný znak v tvare renesančného erbu s domovým 
znakom v centre s číslicou 4 a iniciálami P K v 2. NP, päť rôzne profilovaných 
kamenných krakorcov arkiera južnej uličnej fasády, hladký vstupný polkruhový portál 
s fazetou na archivolte a zošikmenými pätkami, 2 ks polkruhové svetlíkové okenné 
šambrány 1. NP, kamenný domový znak v tvare renesančného erbu v centre 
s číslicou 4 s doliehajúcimi iniciálami v spodnej časti P K, v hornej časti s datovaním 16 
19 v 2. NP západnej uličnej fasády.  

Všeobecne je potrebné kamenné prvky očistiť, dotmeliť a opatriť 
konzervačným náterom, kovové prvky očistiť, zbaviť hrdze a opatriť matným čiernym 
ochranným náterom  na kov. Spôsob výslednej povrchovej úpravy kamenných 
článkov a spôsob dotiahnutia omietok k nim bude potrebné vopred odkonzultovať 
so zodpovedným zamestnancom na KPÚ Prešov, pracovisko Levoča po ich očistení 
a následne bude predmetom spísania zápisnice.  
NA všetkých fasádach bude potrebné odstrániť poškodené a zavlhnuté časti 
omietok fasád, fasády lokálne vyspraviť hladkou vápennou alebo inou 
paropriepustnou omietkou, v prípade potreby spojenou s riešením odvlhčenia. 

Odvlhčenie fasád riešiť formou prevetrávaného hladkého omietkového sokla, 
sanačnými omietkami, resp. iným vhodným spôsobom, čo bude predmetom 
konzultácie s odborným  zamestnancom  na KPÚ Prešov, pracovisko Levoča. 
 Omietky navrhujeme opatriť náterom na vápennej alebo minerálnej báze. 
Presné farebné odtiene náterov  budú odsúhlasené odborným zamestnancom na 
KPÚ Prešov, pracovisko Levoča, po realizácii výskumu stratigrafie náterov fasád a po 
predložení vzorkovnice náterov investorom.  

Kovové dvierka skriniek na fasádach navrhujeme očistiť a opatriť novým 
náterom farebne zjednoteným s príslušným podkladom. 

Drevené doskové podbitie pod presahom striech bude potrebné očistiť 
a opatriť náterom farebne zjednoteným s náterom stolárskych výrobkov fasád.  

Pred samotnou obnovou fasád prekontrolovať funkčnosť dažďových žľabov 
a zvodov fasád, v prípade nefunkčnosti realizovať ich opravu, resp. výmenu.   
 
Predbežne navrhované skladby omietok 
 
Sanácia soklovej časti: ( sanačná omietka ) 
· Soklový sanačný omietkový systém do výšky 300 mm - S01 
· Systém kapilárne aktívnej omietky od výšky 300 mm po úroveň pôvodných omietok 
– S02 
SKLADBA S01: 
· Kiesol standart zriedený v pomere 1:1 s vodou 
· Adhézny mostík - WP Sulfatex v jednej vrstve 
· Vyrovnanie podkladu - WP DS Levell 
· Hydroizolačná stierka WP Sulfatex v dvoch vrstvách 
· Celoplošne omietkový sanačný špric SP Prep 
· Sanačná hydrofóbna omietka SP Top White 
· Sanačný štuk SP Top Q2 
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· Penetrácia Primer H 
· Fasádny náter farbou Color LA v dvoch vrstvách 
SKLADBA S02: 
· Sieťove sanačný špric (50% plochy) SP Prep 
· Hydrofilná sanačná omietka SP Levell 
· Sanačný štuk SP Top Q2 
· Penetrácia Primer H 
· Fasádny náter farbou Color LA v dvoch vrstvách 
SP Top White - sanačná jednovrstvová omietka, hydrofóbna, odolná voči soliam a 
síram, pórovitá ( >50%) , vystužená vláknami, plnivo pemza 
SP Levell - hydrofilná jadrová omietka,s kapilárne aktívnimi pórmi ( > 50%) , plnivo 
pemza, akumulujúca soli, nanáša sa v hrúbke 10-40 mm 
 
Navrhovaný postup prác: 
- Pôvodné omietky sa odstránia až na murivo 
- Škáry muriva sa vyčistia do hĺbky min. 20 mm. 
- Murivo sa mechanicky očistí od nečistôt a všetkých nesúdržných častí. Podklad musí 
byť pevný, 
bez oddeľujúcich sa častí. 
- Aplikuje sa mineralizačný nástrek prípravkom Kiesol standart zriedený v pomere 1:1 s 
vodou 
- Následne po cca 15 min sa nanesie adhézny mostík stierkou WP Sulfatex. 
- Podklad sa vyrovná tesniacou maltou WP DS Levell 
- V úrovni min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu (dlažby) sa realizuje náter 
hydroizolačnou stierkou WP Sulfatex v dvoch vrstvách. Prvá tesniaca vrstva zo stierky 
WP Sulfatex sa nanáša štetkou. Druhá vrstvu sa nanesie metódou“ čerstvé do 
čerstvého”. Na druhú vrstvu je potrebné ešte do čerstvej stierky naniesť celoplošne 
omietkový sanačný špric SP Prep. 
- Na zvyšné plochy sa aplikuje sieťove sanačný špric (50% plochy) SP Prep po výškovú 
úroveň pôvodných omietok. Po vyschnutí sanačného špricu sa aplikuje sanačný 
omietkový systém: 
- V úrovni do výšky 300 mm sa nanesie sanačná omietka SP Top White v hrúbke min. 
30 mm (v oblasti náteru WP Sulfatex.) 
- Na zvyšné plochy sa nanesie podkladová sanačná omietka omietka SP Levell v 
hrúbke min. 30 mm. 
- Po vyzretí sanačných omietok sa aplikuje sanačný štuk SP Top Q2 
Sanačné omietky realizovať v úrovni min. 30 mm nad úroveň upraveného terénu 
(dlažby). 
- Finálny náter soklovej časti sa realizuje fasádnym náterom farbou Color LA na 
penetráciu Primer 
H. 
POZ.: Fasádna farba Color LA (spotreba 0,4 l/m2/ 2 nátery ), vysoká priepustnosť 
vodnej pary a oxidu uhličitého, vysoká odolnosť voči hnanému dažďu, úprava proti 
tvorbe machov, rias a lišajníkov na povrchu, samočistiaci efekt. 
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Oprava plôch fasády: 
· Podkladová omietka Reinkalkmörtel 
· Štuková omietka Reinkalkstuck 
Reinkalkmörtel H – vápenná omietka s prísadou prírodných pucolánov, zrnitosť 0-2 
mm, 
trieda CS II – jadrová vrstva, vyrovnanie a zjednotenie povrchu, 
Reinkalkstuck – štuková vápenná omietka s prísadou prírodných pucolánov, trieda 
CS 
I,W0,zrnitosť 0,5 mm 
 
Sanácia ozdobných prvkov fasády 
 
Sanácia korunnej rímsy: 
- Odstránenie odpadávajúcej a poškodenej časti rímsy 
- Štukové jadro profilácie vyhotoviť so štukatérskou maltou Grobzugmörtel 
- Finálny povrch vyštukovať s Feinzugmörtel 
- Chýbajúce ozdobné prvky odliať so štukovou maltou Stuckmörtel GF RZ a prilepiť s 
rýchlo tuhnúcou lepiacou maltou Verbundmörtel S 
 
Sanácia kordónovej rímsy: 
- Štukové jadro profilácie vyhotoviť so štukatérskou maltou Grobzugmörtel 
- Finálny povrch vyštukovať s Feinzugmörtel 
Sanácia trhlín: 
- Trhliny vyškrabať a vyplniť s Feinzugmörtel 
Sanácia bosáže: 
- Jadro vytvoriť s vápennou omietkou Reinkalkmörtel H 
- Finálny povrch vyštukovať s Feinzugmörtel 
Sanácia šambrán, pilastrov: 
- Odliať zo štukovou maltou Stuckmörtel GF RZ a prilepiť s rýchlo tuhnúcou lepiacou 
maltou Verbundmörtel S 
Feinzugmörtel – rýchle tuhnúca štukatérska malta na báze minerálneho pojiva na 
opravu povrchov profilácií, zrnitosť 0,5 mm 
Grobzugmörtel – rýchle tuhnúca štukatérska malta na báze minerálneho pojiva na 
vytvorenie ťahaných štukových jadier, reprofilácia ríms, zrnitosť 1,3 mm 
Feinspachtel – jemná štukatérska omietka, zrnitosť 0,3 mm 
Stuckmörtel GF RZ – štuková malta na báze románskeho cementu, neobsahuje 
sadru, je odolná voči vode, mrazu a povetrnostným vplyvom, na výrobu profilov, 
štukových jadier a ríms. 
Verbundmörtel – univerzálna opravná a lepiaca malta, úprava hladkých plôch, 
sanácia trhlín 
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8.  FAREBNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE 
 
Štukové architektonické prvky fasád a rímsy – biela farebnosť 
Tmavšia maľba fasády – tmavá piesková farebnosť 
Svetlá maľba fasády – svetlá piesková farebnosť 
Soklová farba – sivá farebnosť 
Kamenné architektonické články – prírodná farebnosť pieskovca, prírod. Kameňa 
Klampiarske výrobky – výrobky z medeného plechu 
Drevené podbitie strechy – náter farebnosti zjednotenej s farebnosťou stolárskych 
výrobkov výplní stavebných otvorov na fasádach 
Kovové oceľové mreže, vetracie mriežky – náter, tmavo sivá farebnosť 
Kované prevliekané mreže – náter, čierna farebnosť, kováčska farba 

Akékoľvek nejasnosti alebo otázky týkajúce sa farebnosti prosíme konzultovať 
s architektom, projektantom. Všetky povrchy a farebnosti musia byť ešte spresnené 
v počas realizácie a musia byť vopred schválené a odsúhlasené pracovníkom 
Krajského pamiatkového úradu Prešov – pracovisko Levoča na základe konkrétnych 
dostupných vzoriek vo vzorkovníkoch. 

 
9.  TECHNICKÉ VYBAVENIE 
 
 Projekt obnovy fasád nerieši technické vybavenie budovy a prevádzku 
objektu. Nevyhnutnou skutočnosťou je však fakt potreby preverenia a kontroly 
funkčnosti dažďových žľabov a zvodov, ich napojenie na kanalizáciu a funkčnosť 
kanalizácie. Rovnako tak je nutné skontrolovať stavebno-technický stav parapetov 
a ostatných klampiarskych výrobkov zabudovaných na fasádach budovy. 
 
10.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 Z hľadiska možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých 
vplyvov na jednotlivé jeho zložky pri realizácii a prevádzke pripravovanej stavby 
nebudú dopady na zložky životného prostredia také významné, aby mali charakter 
zásadného dopadu. Stavba nebude zdrojom žiadnych vibrácií a žiarenia. 
 
a) Emisia znečisťujúcich látok do ovzdušia: 
 Počas výstavby: budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia 
z dopravných a stavebných mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce 
a výkopy, ako aj prachové emisie, najmä pri prácach s terénom. Úroveň týchto emisií 
však bude nízka a ich výskyt je dočasný a tak tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo 
ani obyvateľstvo, ani prírodné prostredie. 
 Počas prevádzky: jedná sa budovu základnej umeleckej školy, ktorá nebude 
zdrojom znečistenia pre okolie.  
 
b)  Hlukové emisie: 
 Počas výstavby: budú mierne zvýšené v lokalite stavby a jej okolí. Tento hluk 
však nebude príliš veľký a najmä je dočasného charakteru a tak neovplyvní 
výraznejšie prostredie a obyvateľstvo. 
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 Počas prevádzky: nakoľko sa jedná o objekt základnej umeleckej školy, jeho 
prevádzka nebude záťažou pre okolie z hľadiska hluku. Hlukové emisie budú 
primerané prevádzke školského zariadenia. 
 
c) Odpadové  vody: 
 Počas  výstavby: budú  bežného  charakteru, tak ako vznikajú  pri  jednotlivých  
stavebno-technologických  procesoch. Hygienické  zariadenia  pre  pracovníkov  
budú  riešené   provizóriami  v  rámci  zariadenia  staveniska  - v rámci  stavebného  
pozemku.  
 Počas  prevádzky: odpadové vody nebudú vznikať. Dažďové vody z chodníka 
budú odvedené spádovaním do trávnatej plochy resp. do uličných vpustí na 
námestí alebo po povrchu vozovky do najbližších vpustí. 
 
d) Odpadové  látky: 
 Počas výstavby: predstavujú predovšetkým stavebnú suť, ktorá bude 
premiestňovaná stavebnou firmou na skládku, ako aj rôzne nenávratné obaly 
stavebných hmôt  a  materiálov, pričom  by  malo  ísť  podľa  Vyhlášky o  odpadoch  
č. 371/2015 a  vyhlášky č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov o 
odpady kategórie O. Likvidácia týchto odpadov bude zabezpečená 
prostredníctvom recyklovaného zberu odpadu, ktorý zabezpečuje firma pre zber  
komunálneho  odpadu  v  rámci  mesta Levoča. Odpad, ktorý nebude možné 
zlikvidovať formou recyklácie bude likvidovaný odvozom na príslušnú skládku. 
Likvidáciu recyklovaním alebo odvozom  zabezpečí  stavebná firma resp. investor. 
 Počas prevádzky: počas užívania verejného priestoru okolo budovy sa 
nepredpokladá výskyt ďalších odpadov, okrem samozrejme komunálneho odpadu 
produkovaného užívateľmi verejného priestoru, ktorý bude odvážaný podľa možností 
a režimu fungujúceho v miestnej samospráve, vyprázdňovanie odpadkových košov 
zabezpečujú Technické služby mesta Levoča. 
  
Tabuľka odpadov, ktorých výskyt sa predpokladá pri realizácii stavby: 
Číslo skupiny  Popis   Druh odpadu Zneškodnenie  Množstvo 
      odpadu  odpadu 
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O  R3   2,0t 
15 01 02 Obaly z plastov   O  R3   1,0t 
15 01 03 Obaly z dreva   O  R3   0,5t 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky    
       O  D1   10,0t 
17 02 01 Drevo     O  D10   2,0t 
17 04 05 Železo a oceľ   O  R4   3,0t 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb O  D1   10,0t 
 
Počas  prevádzky: nie je predpoklad vzniku žiadnych odpadov kategórie N. 
Komunálny  odpad  bude  sústreďovaný  do  odpadovej nádoby pri chodníku k 
studni, odkiaľ bude pravidelne odvážaný firmou zabezpečujúcou zber  komunálneho  
odpadu  v  rámci  mesta. 
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 Nakladanie s odpadmi v celku všeobecne je potrebnú realizovať podľa 
ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z., kategorizácia odpadov podľa katalógu odpadov 
z vyhlášky č. 365/2015 a pri nakladaní s odpadmi postupovať podľa vyhlášky č. 
371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 
 
Dôležité upozornenia: 
 

1. V prípade zmeny konštrukčného, materiálového alebo farebného riešenia je 
potrebné si vyžiadať vopred súhlas projektanta! 

2. Pri realizácii je potrebné dodržať všetky príslušné predpisy a normy, ako aj požiadavky 
na dodržiavanie predpisov z hľadiska bezpečnosti práce (Vyhl. SÚBP č. 374/90 Zb.) 
Všetci dodávatelia stavebných a montážnych prác sú povinní dodržiavať vyhlášky 
SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a zabezpečiť ich aplikáciu na podmienky stavby, ako aj 
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. Počas stavebných a montážnych prác je potrebné 
zabezpečiť stavenisko proti prístupu cudzích osôb, ako aj proti zraneniu chodcov, 
prechádzajúcich po okolí a vstupujúcich do objektov /ohradenie staveniska, 
premostenie pred vstupmi do objektov, zábradlia atď. / Plán bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci bude spracovaný v zmysle Vyhl. 396/2006 Z.z. povereným 
koordinátorom bezpečnosti práce s osobitným nebezpečenstvom (v zmysle Prílohy 2 
Vyhl. 396/2006 Z.z.). 

3. Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie 
a realizáciu stavby. 

4. Akékoľvek zmeny, doplnky, prekresľovanie, alebo rozmnožovanie tejto dokumentácie 
je v zmysle autorského zákona bez súhlasu autora neprípustné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:          .........................................   
V Levoči dňa 20.5.2019      Ing. arch. Lukáš SEČKA, PhD. 
           autorizovaný architekt SKA 
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1. Identifikačné údaje: 
 

1.1. Identifikačné údaje predmetu architektonického návrhu: 
 

Názov stavby:    REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZUŠ 
Námestie Majstra Pavla , Levoča 

 Investor:    Mesto Levoča, 
     Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 
 Miesto stavby:      Námestie Majstra Pavla č. 48, Levoča 
 Katastrálne územie: Levoča (831859) 
 Č. parcely:   33 
 LV číslo:    LV 1 
 Klasifikácia stavby: NKP, Palác mestský, číslo ÚZPF NNKP 2937 
 Charakter stavby:  Rekonštrukcia a obnova fasády 
 
1.2. Identifikačné údaje majiteľa a stavebníka: 
 

Vlastník: Mesto Levoča 
Adresa: Mestský úrad Levoča, 

Námestie Majstra Pavla 4, 
054 01 Levoča 

 
1.3. Identifikačné údaje spracovateľa dokumentácie a autora: 
  
 Autor, architektúra:  Ing. arch. Lukáš Sečka, PhD., 
      autorizovaný architekt SKA 
      2189 AA 
      Sadová ulica 10, 

054 01 Levoča 
2.  Základné údaje o stavbe: 
 

Plocha parcely podľa LV:    968 m2 
Zastavaná plocha a nádvorie:    968 m2 

Riešená plocha fasád spolu:   cca 802,10 m2 
 
3.  Zoznam použitých podkladov:  
  
- katastrálna mapa 
- fotodokumentácia skutkového stavu budovy a priestorov v bezprostrednej blízkosti 
stavby 
- zameranie skutkového stavu 
- projektová dokumentácia „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ 
(dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav), 02/2017, STAVOPROJEKT s. r. o., 
Prešov  
- potrebné prieskumy a podklady pre ďalší postup projektovej a realizačnej prípravy. 
- materiály a podklady Krajského pamiatkového úradu – pracovisko Levoča 
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4.  Členenie  projektovej dokumentácie: 
 
SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA 

01 – SITUÁCIA – ŠIRŠIE  VZŤAHY    M 1:500 

02 – SITUÁCIA      M 1:200 

03 – POHĽAD JUŽNÝ – BÚRACIE PRÁCE   M 1:100  

04 – POHĽAD ZÁPADNÝ – BÚRACIE PRÁCE  M 1:100 

05 – POHĽAD SEVERNÝ – BÚRACIE PRÁCE  M 1:100 

06 – POHĽAD JUŽNÝ      M 1:100 

07 – POHĽAD ZÁPADNÝ      M 1:100 

08 – POHĽAD SEVERNÝ     M 1:100 

09 – POHĽAD JUŽNÝ – FAREBNÉ RIEŠENIE   M 1:100 

10 – POHĽAD ZÁPADNÝ – FAREBNÉ RIEŠENIE  M 1:100 

11 – POHĽAD SEVERNÝ – FAREBNÉ RIEŠENIE  M 1:100 

 
Predmetom projektu je obnova fasády nehnuteľnej národnej kultúrnej 

pamiatky Palác mestský na Námestí Majstra Pavla č. 48 v Levoči (súpisné č. 48, 
parcelné č. KN-C 33, katastrálne územie Levoča), zapísanej v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 
2937/1, ktorej je vlastníkom, nachádzajúcej sa v pamiatkovom území Pamiatková 
rezervácia Levoča, zapísanom v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR 
v registri pamiatkových rezervácií pod číslom 5 a v Zozname svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO. 

Obnove fasády by mala predchádzať výmena výplní otvorov realizované 
z iného projektu zníženia energetickej náročnosti danej budovy z roku – projekt z roku 
2017. Cieľom čiastočnej obnovy Paláca mestského je nevyhnutná údržba, obnova 
a prezentácia exteriéru Paláca mestského v autenticky dochovanom stave so 
súčasným zachovaním pamiatkových hodnôt predmetnej národnej kultúrnej 
pamiatky. Obnovu bude nevyhnutné realizovať kombináciou stavebnej a umelecko-
remeselnej obnovy. 

 
5.  ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA BUDOVY A SÚČASNÝ STAV 
  
 Z materiálov Krajského pamiatkového úradu Prešov a Pamiatkového výskumu 
predmetného objektu, spracovaného PÚK-om Bratislava, prom. hist. S. Zrubcovou a 
prom. hist. P. Kresánkom v roku 1977. Objekt je aj bude využívaný pre účely Základnej 
umeleckej školy v Levoči.  vyplývajú následné  skutočnosti a fakty základnej 
charakteristiky budovy národnej kultúrnej pamiatky. Objekt ako celok je výraznou 
urbanisticko-architektonickou súčasťou zástavby severozápadnej strany námestia, 
kde tvorí výraznú, dominantnú hmotu  v radovej zástavbe uličného bloku. Dom patrí 
medzi architektonicky aj historicky najvýznamnejšie pamiatkové objekty v Levoči s 
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mimoriadnymi architektonickými hodnotami s množstvom historických konštrukcií, 
kamenných, kovaných a štukových architektonických prvkov. Po preskúmaní žiadosti 
a na základe všeobecne známych skutočností KPÚ Prešov konštatuje, že navrhovaná 
obnova exteriéru objektu za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok je 
v súlade so zásadami ochrany pamiatkového fondu kladenými na obnovu 
národných kultúrnych pamiatok a bude mať pozitívny vplyv na architektonicko-
historické hodnoty Paláca mestského na Námestí Majstra Pavla č. 48 v Levoči, 
nachádzajúceho sa na území Pamiatkovej rezervácie Levoča.  
 Palác je neoddeliteľnou súčasťou MPR Levoča. Stojí na jednom z 
najexponovanejších miest námestia a má vysoký urbanistický význam v bloku, ktorý 
uzatvára. Veľký význam má aj skutočnosť, že sa skladá z dvoch meštianskych domov 
prerušených vo svojom samostatnom vývoji až koncom 19. stor. zjednocujúcou 
fasádou do námestia. Najdôležitejšími a základnými stavebnými etapami domu bola 
neskorogotická etapa a renesančná, ktoré dotvárajú charakter levočských 
meštianskych domov na námestí. Vnútorný komunikačný systém prízemia domu, 
najmä jeho prejazd so sieňou južného domu, ktorý slúži ako vstup i prejazd pre celý 
dom, dvor i prejazd do paralelnej ulice, majú význam aj z hľadiska širšieho vzťahu k 
interiéru mesta ako celku. Dom má množstvo architektonických prvkov a konštrukcií, 
ktoré dokumentujú postupný vývoj jeho južnej i severnej časti od obdobia gotiky až 
do 19. stor., kedy boli obidva domy spojené do jedného celku, majú obrovskú 
výpovednú a umelecko-historickú hodnotu a dokresľujú kultúrny obraz mesta 
Levoča. Palác mestský pozostáva pôvodne z dvoch neskorogotických meštianskych 
domov z konca 15. stor., ktorých dispozícia a hodnotné architektonické a výtvarné 
prvky sú početne zachované dodnes. Hodnotné konštrukcie a prvky sú zachované aj 
z renesančnej stavebnej etapy z rokov 1550 – 1620, ktorá sa týkala hlavne dvorových 
krídel a zadného (západného) traktu do Kláštorskej ulice. Dom bol upravovaný v 2. 
pol. 17. stor., v 1. pol. 18. stor. a v 1. štvrtine 19. stor., kedy bolo  v neskoro 
klasicistickom – empírovom slohu vybudované 2. NP severného dvorového krídla 
s pavlačou, 3. NP – tzv. sypancové južného dvorového krídla a obidva domy boli 
zjednotené a prefasádované. Z neskorších úprav je najvýraznejšia komplexná 
obnova paláca v 80-tych rokoch 20. stor., z ktorej pochádza aj jestvujúca úprava 
fasád a výplne otvorov. Na zač. 21. stor. bola obnovovaná strecha paláca. Mesto 
má právoplatné rozhodnutie KPÚ Prešov k obnove všetkých výplní fasád. Palác 
svojou dispozíciou a vybavením reprezentuje honosnú mestskú stavbu. Dokladá 
typický vývoj tohto druhu architektúry v etapách, súvisiacich s históriou mesta, 
ktorými prešla väčšina jej zástavby. Jeho pamiatkovú hodnotu zvyšuje množstvo 
zachovaných architektonických a umeleckých prvkov z obdobia rozkvetu mesta 
v stredoveku a renesancii. 
 Fasády v spodnej časti vykazujú lokálne poškodenia, sú zavlhnuté a zasolené. 
Niektoré prvky architektonickej výzdoby sú poškodené s úbytkami hmoty a pôvodnej 
profilácie. Kamenné prvky majú poškodenú povrchovú úpravu hmoty. Lokálne 
poškodenia omietok a architektonickej výzdoby fasád tvoria rušivé prvky Paláca 
mestského vzhľadom k dobrému technickému stavu celého objektu, preto je 
potrebné zrealizovať opravu poškodených častí. Požiadavky obnovy fasád 
a historických prvkov vyplývajú zo zásady zachovania kontinuity – prioritne použiť 
tradičné stavebné techniky, tradičné stavebné materiály, technologické 
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a remeselné postupy, ktoré zodpovedajú konkrétnej kultúrnej pamiatke alebo jej 
časti. Podmienky obnovy architektonickej výzdoby,  kamenných a kovových prvkov 
fasád, ktoré patria medzi najstaršie zachované prvky stavebného exteriéru domu, 
umelecko-remeselným spôsobom príslušným odborným pracovníkom vyplývajú z ich 
pamiatkovej hodnoty, výnimočného zachovania ako celku, hodnoty veku – od 15. 
stor.  do 19. stor.  a umelecko-remeselnej hodnoty.  
 
6. SÚČASNÝ STAVEBNO-TECHNICKÝ STAV 
 
 Budova Paláca mestského – v súčasnosti využívaná pre účely Základnej 
umeleckej školy v Levoči sa dostala za posledných pár rokov do stavebno-
technického stavu, ktorý si vyžaduje značnú pozornosť a v súčasnosti už aj aktívny 
prístup majiteľa. Dôvodom je zachovanie výrazu a farebnosti fasád, 
architektonických prvkov,  ako aj všetky ostatné časti fasád už nahlodáva zub času. 
Hlavne spodné časti fasád v kontakte s upraveným terénom degradujú pod vplyvom 
vlhkosti a ostatných poveternostných podmienok sú dnes už značne poškodené, 
rovnako aj kamenné prvky fasád a štukové a ostatné architektonické prvky všetkých 
troch fasád potrebujú obnovu. 
 
7.  NAVRHOVANÝ STAV 
 
 Obnovu fasád na budove základnej umeleckej školy navrhujeme v plnom 
rozsahu prioritne realizovať tradičnými metódami stavebných prác a postupov, 
tradičnými technikami a technológiami. 
 Navrhujeme zachovať a obnoviť umelecko-remeselným spôsobom príslušným 
odborným pracovníkom architektonickú výzdobu fasád: odsadený sokel, profilovaná 
kordónová rímsa a vysoká korunná rímsa so zuborezom  s hladkým pásom pod ňou s 
trojicou štukových obrazcov ukončeným v spodnej časti profilovanou rímsou, 
postranné rizality a dvojice pilastrov po oboch stranách vstupov, so strednou 
dvojicou prechádzajúcou cez obe podlažia, dekorované pásovou rustikou, 
prechádzajúcou v 1. NP nad oknami rizalitov do hákovania, hladké polkruhové 
okenné šambrány v 1. NP,  šambrána vstupu s klenákom, hladké pravouhlé 
šambrány so zväzkovým klenákom v nadpraží  v 2. NP, s profilovanou podokennou 
rímsou, s nadokennými profilovanými rímsami podopieranými po okrajoch dvojicou 
kanelovaných pilastrov s rímsovými hlavicami hlavnej fasády, odsadený omietkový 
sokel, profilovaná kordónová rímsa v strednej časti fasády      a korunná rímsa z 
hlavnej fasády prechádzajúce plynulo na južnú fasádu,  hladké okenné šambrány 
v 2. NP južnej uličnej fasády, vysoká profilovaná korunná rímsa, pravouhlé hladké 
okenné šambrány v 2. NP západnej uličnej fasády. Poškodené časti architektonickej 
výzdoby lokálne odstrániť a doplniť v pôvodnej profilácii. 

Rovnako navrhujeme zachovať a obnoviť umelecko-remeselným spôsobom 
príslušným odborným pracovníkom kamenné a kovové články fasád: kamenný sokel, 
polkruhový svetlíkový vstupný portál so schodiskovým stupňom hlavnej fasády, 2 ks 
kamenné profilované okenné šambrány s pravouhlým zalomením profilácie s 
podokennou a nadokennou profilovanou rímsou a prevliekanými kovanými mrežami 
v 1. NP, 1 ks identická okenná šambrána v 2. NP, 2 ks pravouhlé kamenné okenné 
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šambrány s fazetou a nosom s  kovanými prevliekanými mrežami v 1. NP, 2 ks 
pravouhlé  okenné dvakrát dovnútra odsadené kamenné šambrány s prevliekanými 
kovanými mrežami v 1. NP, kamenný znak v tvare renesančného erbu s domovým 
znakom v centre s číslicou 4 a iniciálami P K v 2. NP, päť rôzne profilovaných 
kamenných krakorcov arkiera južnej uličnej fasády, hladký vstupný polkruhový portál 
s fazetou na archivolte a zošikmenými pätkami, 2 ks polkruhové svetlíkové okenné 
šambrány 1. NP, kamenný domový znak v tvare renesančného erbu v centre 
s číslicou 4 s doliehajúcimi iniciálami v spodnej časti P K, v hornej časti s datovaním 16 
19 v 2. NP západnej uličnej fasády.  

Všeobecne je potrebné kamenné prvky očistiť, dotmeliť a opatriť 
konzervačným náterom, kovové prvky očistiť, zbaviť hrdze a opatriť matným čiernym 
ochranným náterom  na kov. Spôsob výslednej povrchovej úpravy kamenných 
článkov a spôsob dotiahnutia omietok k nim bude potrebné vopred odkonzultovať 
so zodpovedným zamestnancom na KPÚ Prešov, pracovisko Levoča po ich očistení 
a následne bude predmetom spísania zápisnice.  
NA všetkých fasádach bude potrebné odstrániť poškodené a zavlhnuté časti 
omietok fasád, fasády lokálne vyspraviť hladkou vápennou alebo inou 
paropriepustnou omietkou, v prípade potreby spojenou s riešením odvlhčenia. 

Odvlhčenie fasád riešiť formou prevetrávaného hladkého omietkového sokla, 
sanačnými omietkami, resp. iným vhodným spôsobom, čo bude predmetom 
konzultácie s odborným  zamestnancom  na KPÚ Prešov, pracovisko Levoča. 
 Omietky navrhujeme opatriť náterom na vápennej alebo minerálnej báze. 
Presné farebné odtiene náterov  budú odsúhlasené odborným zamestnancom na 
KPÚ Prešov, pracovisko Levoča, po realizácii výskumu stratigrafie náterov fasád a po 
predložení vzorkovnice náterov investorom.  

Kovové dvierka skriniek na fasádach navrhujeme očistiť a opatriť novým 
náterom farebne zjednoteným s príslušným podkladom. 

Drevené doskové podbitie pod presahom striech bude potrebné očistiť 
a opatriť náterom farebne zjednoteným s náterom stolárskych výrobkov fasád.  

Pred samotnou obnovou fasád prekontrolovať funkčnosť dažďových žľabov 
a zvodov fasád, v prípade nefunkčnosti realizovať ich opravu, resp. výmenu.   
 
Predbežne navrhované skladby omietok 
 
Sanácia soklovej časti: ( sanačná omietka ) 
· Soklový sanačný omietkový systém do výšky 300 mm - S01 
· Systém kapilárne aktívnej omietky od výšky 300 mm po úroveň pôvodných omietok 
– S02 
SKLADBA S01: 
· Kiesol standart zriedený v pomere 1:1 s vodou 
· Adhézny mostík - WP Sulfatex v jednej vrstve 
· Vyrovnanie podkladu - WP DS Levell 
· Hydroizolačná stierka WP Sulfatex v dvoch vrstvách 
· Celoplošne omietkový sanačný špric SP Prep 
· Sanačná hydrofóbna omietka SP Top White 
· Sanačný štuk SP Top Q2 
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· Penetrácia Primer H 
· Fasádny náter farbou Color LA v dvoch vrstvách 
SKLADBA S02: 
· Sieťove sanačný špric (50% plochy) SP Prep 
· Hydrofilná sanačná omietka SP Levell 
· Sanačný štuk SP Top Q2 
· Penetrácia Primer H 
· Fasádny náter farbou Color LA v dvoch vrstvách 
SP Top White - sanačná jednovrstvová omietka, hydrofóbna, odolná voči soliam a 
síram, pórovitá ( >50%) , vystužená vláknami, plnivo pemza 
SP Levell - hydrofilná jadrová omietka,s kapilárne aktívnimi pórmi ( > 50%) , plnivo 
pemza, akumulujúca soli, nanáša sa v hrúbke 10-40 mm 
 
Navrhovaný postup prác: 
- Pôvodné omietky sa odstránia až na murivo 
- Škáry muriva sa vyčistia do hĺbky min. 20 mm. 
- Murivo sa mechanicky očistí od nečistôt a všetkých nesúdržných častí. Podklad musí 
byť pevný, 
bez oddeľujúcich sa častí. 
- Aplikuje sa mineralizačný nástrek prípravkom Kiesol standart zriedený v pomere 1:1 s 
vodou 
- Následne po cca 15 min sa nanesie adhézny mostík stierkou WP Sulfatex. 
- Podklad sa vyrovná tesniacou maltou WP DS Levell 
- V úrovni min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu (dlažby) sa realizuje náter 
hydroizolačnou stierkou WP Sulfatex v dvoch vrstvách. Prvá tesniaca vrstva zo stierky 
WP Sulfatex sa nanáša štetkou. Druhá vrstvu sa nanesie metódou“ čerstvé do 
čerstvého”. Na druhú vrstvu je potrebné ešte do čerstvej stierky naniesť celoplošne 
omietkový sanačný špric SP Prep. 
- Na zvyšné plochy sa aplikuje sieťove sanačný špric (50% plochy) SP Prep po výškovú 
úroveň pôvodných omietok. Po vyschnutí sanačného špricu sa aplikuje sanačný 
omietkový systém: 
- V úrovni do výšky 300 mm sa nanesie sanačná omietka SP Top White v hrúbke min. 
30 mm (v oblasti náteru WP Sulfatex.) 
- Na zvyšné plochy sa nanesie podkladová sanačná omietka omietka SP Levell v 
hrúbke min. 30 mm. 
- Po vyzretí sanačných omietok sa aplikuje sanačný štuk SP Top Q2 
Sanačné omietky realizovať v úrovni min. 30 mm nad úroveň upraveného terénu 
(dlažby). 
- Finálny náter soklovej časti sa realizuje fasádnym náterom farbou Color LA na 
penetráciu Primer 
H. 
POZ.: Fasádna farba Color LA (spotreba 0,4 l/m2/ 2 nátery ), vysoká priepustnosť 
vodnej pary a oxidu uhličitého, vysoká odolnosť voči hnanému dažďu, úprava proti 
tvorbe machov, rias a lišajníkov na povrchu, samočistiaci efekt. 
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Oprava plôch fasády: 
· Podkladová omietka Reinkalkmörtel 
· Štuková omietka Reinkalkstuck 
Reinkalkmörtel H – vápenná omietka s prísadou prírodných pucolánov, zrnitosť 0-2 
mm, 
trieda CS II – jadrová vrstva, vyrovnanie a zjednotenie povrchu, 
Reinkalkstuck – štuková vápenná omietka s prísadou prírodných pucolánov, trieda 
CS 
I,W0,zrnitosť 0,5 mm 
 
Sanácia ozdobných prvkov fasády 
 
Sanácia korunnej rímsy: 
- Odstránenie odpadávajúcej a poškodenej časti rímsy 
- Štukové jadro profilácie vyhotoviť so štukatérskou maltou Grobzugmörtel 
- Finálny povrch vyštukovať s Feinzugmörtel 
- Chýbajúce ozdobné prvky odliať so štukovou maltou Stuckmörtel GF RZ a prilepiť s 
rýchlo tuhnúcou lepiacou maltou Verbundmörtel S 
 
Sanácia kordónovej rímsy: 
- Štukové jadro profilácie vyhotoviť so štukatérskou maltou Grobzugmörtel 
- Finálny povrch vyštukovať s Feinzugmörtel 
Sanácia trhlín: 
- Trhliny vyškrabať a vyplniť s Feinzugmörtel 
Sanácia bosáže: 
- Jadro vytvoriť s vápennou omietkou Reinkalkmörtel H 
- Finálny povrch vyštukovať s Feinzugmörtel 
Sanácia šambrán, pilastrov: 
- Odliať zo štukovou maltou Stuckmörtel GF RZ a prilepiť s rýchlo tuhnúcou lepiacou 
maltou Verbundmörtel S 
Feinzugmörtel – rýchle tuhnúca štukatérska malta na báze minerálneho pojiva na 
opravu povrchov profilácií, zrnitosť 0,5 mm 
Grobzugmörtel – rýchle tuhnúca štukatérska malta na báze minerálneho pojiva na 
vytvorenie ťahaných štukových jadier, reprofilácia ríms, zrnitosť 1,3 mm 
Feinspachtel – jemná štukatérska omietka, zrnitosť 0,3 mm 
Stuckmörtel GF RZ – štuková malta na báze románskeho cementu, neobsahuje 
sadru, je odolná voči vode, mrazu a povetrnostným vplyvom, na výrobu profilov, 
štukových jadier a ríms. 
Verbundmörtel – univerzálna opravná a lepiaca malta, úprava hladkých plôch, 
sanácia trhlín 
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8.  FAREBNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE 
 
Štukové architektonické prvky fasád a rímsy – biela farebnosť 
Tmavšia maľba fasády – tmavá piesková farebnosť 
Svetlá maľba fasády – svetlá piesková farebnosť 
Soklová farba – sivá farebnosť 
Kamenné architektonické články – prírodná farebnosť pieskovca, prírod. Kameňa 
Klampiarske výrobky – výrobky z medeného plechu 
Drevené podbitie strechy – náter farebnosti zjednotenej s farebnosťou stolárskych 
výrobkov výplní stavebných otvorov na fasádach 
Kovové oceľové mreže, vetracie mriežky – náter, tmavo sivá farebnosť 
Kované prevliekané mreže – náter, čierna farebnosť, kováčska farba 

Akékoľvek nejasnosti alebo otázky týkajúce sa farebnosti prosíme konzultovať 
s architektom, projektantom. Všetky povrchy a farebnosti musia byť ešte spresnené 
v počas realizácie a musia byť vopred schválené a odsúhlasené pracovníkom 
Krajského pamiatkového úradu Prešov – pracovisko Levoča na základe konkrétnych 
dostupných vzoriek vo vzorkovníkoch. 

 
9.  TECHNICKÉ VYBAVENIE 
 
 Projekt obnovy fasád nerieši technické vybavenie budovy a prevádzku 
objektu. Nevyhnutnou skutočnosťou je však fakt potreby preverenia a kontroly 
funkčnosti dažďových žľabov a zvodov, ich napojenie na kanalizáciu a funkčnosť 
kanalizácie. Rovnako tak je nutné skontrolovať stavebno-technický stav parapetov 
a ostatných klampiarskych výrobkov zabudovaných na fasádach budovy. 
 
10.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 Z hľadiska možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých 
vplyvov na jednotlivé jeho zložky pri realizácii a prevádzke pripravovanej stavby 
nebudú dopady na zložky životného prostredia také významné, aby mali charakter 
zásadného dopadu. Stavba nebude zdrojom žiadnych vibrácií a žiarenia. 
 
a) Emisia znečisťujúcich látok do ovzdušia: 
 Počas výstavby: budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia 
z dopravných a stavebných mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce 
a výkopy, ako aj prachové emisie, najmä pri prácach s terénom. Úroveň týchto emisií 
však bude nízka a ich výskyt je dočasný a tak tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo 
ani obyvateľstvo, ani prírodné prostredie. 
 Počas prevádzky: jedná sa budovu základnej umeleckej školy, ktorá nebude 
zdrojom znečistenia pre okolie.  
 
b)  Hlukové emisie: 
 Počas výstavby: budú mierne zvýšené v lokalite stavby a jej okolí. Tento hluk 
však nebude príliš veľký a najmä je dočasného charakteru a tak neovplyvní 
výraznejšie prostredie a obyvateľstvo. 
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 Počas prevádzky: nakoľko sa jedná o objekt základnej umeleckej školy, jeho 
prevádzka nebude záťažou pre okolie z hľadiska hluku. Hlukové emisie budú 
primerané prevádzke školského zariadenia. 
 
c) Odpadové  vody: 
 Počas  výstavby: budú  bežného  charakteru, tak ako vznikajú  pri  jednotlivých  
stavebno-technologických  procesoch. Hygienické  zariadenia  pre  pracovníkov  
budú  riešené   provizóriami  v  rámci  zariadenia  staveniska  - v rámci  stavebného  
pozemku.  
 Počas  prevádzky: odpadové vody nebudú vznikať. Dažďové vody z chodníka 
budú odvedené spádovaním do trávnatej plochy resp. do uličných vpustí na 
námestí alebo po povrchu vozovky do najbližších vpustí. 
 
d) Odpadové  látky: 
 Počas výstavby: predstavujú predovšetkým stavebnú suť, ktorá bude 
premiestňovaná stavebnou firmou na skládku, ako aj rôzne nenávratné obaly 
stavebných hmôt  a  materiálov, pričom  by  malo  ísť  podľa  Vyhlášky o  odpadoch  
č. 371/2015 a  vyhlášky č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov o 
odpady kategórie O. Likvidácia týchto odpadov bude zabezpečená 
prostredníctvom recyklovaného zberu odpadu, ktorý zabezpečuje firma pre zber  
komunálneho  odpadu  v  rámci  mesta Levoča. Odpad, ktorý nebude možné 
zlikvidovať formou recyklácie bude likvidovaný odvozom na príslušnú skládku. 
Likvidáciu recyklovaním alebo odvozom  zabezpečí  stavebná firma resp. investor. 
 Počas prevádzky: počas užívania verejného priestoru okolo budovy sa 
nepredpokladá výskyt ďalších odpadov, okrem samozrejme komunálneho odpadu 
produkovaného užívateľmi verejného priestoru, ktorý bude odvážaný podľa možností 
a režimu fungujúceho v miestnej samospráve, vyprázdňovanie odpadkových košov 
zabezpečujú Technické služby mesta Levoča. 
  
Tabuľka odpadov, ktorých výskyt sa predpokladá pri realizácii stavby: 
Číslo skupiny  Popis   Druh odpadu Zneškodnenie  Množstvo 
      odpadu  odpadu 
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O  R3   2,0t 
15 01 02 Obaly z plastov   O  R3   1,0t 
15 01 03 Obaly z dreva   O  R3   0,5t 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky    
       O  D1   10,0t 
17 02 01 Drevo     O  D10   2,0t 
17 04 05 Železo a oceľ   O  R4   3,0t 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb O  D1   10,0t 
 
Počas  prevádzky: nie je predpoklad vzniku žiadnych odpadov kategórie N. 
Komunálny  odpad  bude  sústreďovaný  do  odpadovej nádoby pri chodníku k 
studni, odkiaľ bude pravidelne odvážaný firmou zabezpečujúcou zber  komunálneho  
odpadu  v  rámci  mesta. 
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 Nakladanie s odpadmi v celku všeobecne je potrebnú realizovať podľa 
ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z., kategorizácia odpadov podľa katalógu odpadov 
z vyhlášky č. 365/2015 a pri nakladaní s odpadmi postupovať podľa vyhlášky č. 
371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 
 
Dôležité upozornenia: 
 

1. V prípade zmeny konštrukčného, materiálového alebo farebného riešenia je 
potrebné si vyžiadať vopred súhlas projektanta! 

2. Pri realizácii je potrebné dodržať všetky príslušné predpisy a normy, ako aj požiadavky 
na dodržiavanie predpisov z hľadiska bezpečnosti práce (Vyhl. SÚBP č. 374/90 Zb.) 
Všetci dodávatelia stavebných a montážnych prác sú povinní dodržiavať vyhlášky 
SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a zabezpečiť ich aplikáciu na podmienky stavby, ako aj 
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. Počas stavebných a montážnych prác je potrebné 
zabezpečiť stavenisko proti prístupu cudzích osôb, ako aj proti zraneniu chodcov, 
prechádzajúcich po okolí a vstupujúcich do objektov /ohradenie staveniska, 
premostenie pred vstupmi do objektov, zábradlia atď. / Plán bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci bude spracovaný v zmysle Vyhl. 396/2006 Z.z. povereným 
koordinátorom bezpečnosti práce s osobitným nebezpečenstvom (v zmysle Prílohy 2 
Vyhl. 396/2006 Z.z.). 

3. Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie 
a realizáciu stavby. 

4. Akékoľvek zmeny, doplnky, prekresľovanie, alebo rozmnožovanie tejto dokumentácie 
je v zmysle autorského zákona bez súhlasu autora neprípustné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:          .........................................   
V Levoči dňa 20.5.2019      Ing. arch. Lukáš SEČKA, PhD. 
           autorizovaný architekt SKA 
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1. Identifikačné údaje: 
 

1.1. Identifikačné údaje predmetu architektonického návrhu: 
 

Názov stavby:    REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZUŠ 
Námestie Majstra Pavla , Levoča 

 Investor:    Mesto Levoča, 
     Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 
 Miesto stavby:      Námestie Majstra Pavla č. 48, Levoča 
 Katastrálne územie: Levoča (831859) 
 Č. parcely:   33 
 LV číslo:    LV 1 
 Klasifikácia stavby: NKP, Palác mestský, číslo ÚZPF NNKP 2937 
 Charakter stavby:  Rekonštrukcia a obnova fasády 
 
1.2. Identifikačné údaje majiteľa a stavebníka: 
 

Vlastník: Mesto Levoča 
Adresa: Mestský úrad Levoča, 

Námestie Majstra Pavla 4, 
054 01 Levoča 

 
1.3. Identifikačné údaje spracovateľa dokumentácie a autora: 
  
 Autor, architektúra:  Ing. arch. Lukáš Sečka, PhD., 
      autorizovaný architekt SKA 
      2189 AA 
      Sadová ulica 10, 

054 01 Levoča 
2.  Základné údaje o stavbe: 
 

Plocha parcely podľa LV:    968 m2 
Zastavaná plocha a nádvorie:    968 m2 

Riešená plocha fasád spolu:   cca 802,10 m2 
 
3.  Zoznam použitých podkladov:  
  
- katastrálna mapa 
- fotodokumentácia skutkového stavu budovy a priestorov v bezprostrednej blízkosti 
stavby 
- zameranie skutkového stavu 
- projektová dokumentácia „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ 
(dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav), 02/2017, STAVOPROJEKT s. r. o., 
Prešov  
- potrebné prieskumy a podklady pre ďalší postup projektovej a realizačnej prípravy. 
- materiály a podklady Krajského pamiatkového úradu – pracovisko Levoča 
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4.  Členenie  projektovej dokumentácie: 
 
SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA 

01 – SITUÁCIA – ŠIRŠIE  VZŤAHY    M 1:500 

02 – SITUÁCIA      M 1:200 

03 – POHĽAD JUŽNÝ – BÚRACIE PRÁCE   M 1:100  

04 – POHĽAD ZÁPADNÝ – BÚRACIE PRÁCE  M 1:100 

05 – POHĽAD SEVERNÝ – BÚRACIE PRÁCE  M 1:100 

06 – POHĽAD JUŽNÝ      M 1:100 

07 – POHĽAD ZÁPADNÝ      M 1:100 

08 – POHĽAD SEVERNÝ     M 1:100 

09 – POHĽAD JUŽNÝ – FAREBNÉ RIEŠENIE   M 1:100 

10 – POHĽAD ZÁPADNÝ – FAREBNÉ RIEŠENIE  M 1:100 

11 – POHĽAD SEVERNÝ – FAREBNÉ RIEŠENIE  M 1:100 

 
Predmetom projektu je obnova fasády nehnuteľnej národnej kultúrnej 

pamiatky Palác mestský na Námestí Majstra Pavla č. 48 v Levoči (súpisné č. 48, 
parcelné č. KN-C 33, katastrálne územie Levoča), zapísanej v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 
2937/1, ktorej je vlastníkom, nachádzajúcej sa v pamiatkovom území Pamiatková 
rezervácia Levoča, zapísanom v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR 
v registri pamiatkových rezervácií pod číslom 5 a v Zozname svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO. 

Obnove fasády by mala predchádzať výmena výplní otvorov realizované 
z iného projektu zníženia energetickej náročnosti danej budovy z roku – projekt z roku 
2017. Cieľom čiastočnej obnovy Paláca mestského je nevyhnutná údržba, obnova 
a prezentácia exteriéru Paláca mestského v autenticky dochovanom stave so 
súčasným zachovaním pamiatkových hodnôt predmetnej národnej kultúrnej 
pamiatky. Obnovu bude nevyhnutné realizovať kombináciou stavebnej a umelecko-
remeselnej obnovy. 

 
5.  ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA BUDOVY A SÚČASNÝ STAV 
  
 Z materiálov Krajského pamiatkového úradu Prešov a Pamiatkového výskumu 
predmetného objektu, spracovaného PÚK-om Bratislava, prom. hist. S. Zrubcovou a 
prom. hist. P. Kresánkom v roku 1977. Objekt je aj bude využívaný pre účely Základnej 
umeleckej školy v Levoči.  vyplývajú následné  skutočnosti a fakty základnej 
charakteristiky budovy národnej kultúrnej pamiatky. Objekt ako celok je výraznou 
urbanisticko-architektonickou súčasťou zástavby severozápadnej strany námestia, 
kde tvorí výraznú, dominantnú hmotu  v radovej zástavbe uličného bloku. Dom patrí 
medzi architektonicky aj historicky najvýznamnejšie pamiatkové objekty v Levoči s 
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mimoriadnymi architektonickými hodnotami s množstvom historických konštrukcií, 
kamenných, kovaných a štukových architektonických prvkov. Po preskúmaní žiadosti 
a na základe všeobecne známych skutočností KPÚ Prešov konštatuje, že navrhovaná 
obnova exteriéru objektu za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok je 
v súlade so zásadami ochrany pamiatkového fondu kladenými na obnovu 
národných kultúrnych pamiatok a bude mať pozitívny vplyv na architektonicko-
historické hodnoty Paláca mestského na Námestí Majstra Pavla č. 48 v Levoči, 
nachádzajúceho sa na území Pamiatkovej rezervácie Levoča.  
 Palác je neoddeliteľnou súčasťou MPR Levoča. Stojí na jednom z 
najexponovanejších miest námestia a má vysoký urbanistický význam v bloku, ktorý 
uzatvára. Veľký význam má aj skutočnosť, že sa skladá z dvoch meštianskych domov 
prerušených vo svojom samostatnom vývoji až koncom 19. stor. zjednocujúcou 
fasádou do námestia. Najdôležitejšími a základnými stavebnými etapami domu bola 
neskorogotická etapa a renesančná, ktoré dotvárajú charakter levočských 
meštianskych domov na námestí. Vnútorný komunikačný systém prízemia domu, 
najmä jeho prejazd so sieňou južného domu, ktorý slúži ako vstup i prejazd pre celý 
dom, dvor i prejazd do paralelnej ulice, majú význam aj z hľadiska širšieho vzťahu k 
interiéru mesta ako celku. Dom má množstvo architektonických prvkov a konštrukcií, 
ktoré dokumentujú postupný vývoj jeho južnej i severnej časti od obdobia gotiky až 
do 19. stor., kedy boli obidva domy spojené do jedného celku, majú obrovskú 
výpovednú a umelecko-historickú hodnotu a dokresľujú kultúrny obraz mesta 
Levoča. Palác mestský pozostáva pôvodne z dvoch neskorogotických meštianskych 
domov z konca 15. stor., ktorých dispozícia a hodnotné architektonické a výtvarné 
prvky sú početne zachované dodnes. Hodnotné konštrukcie a prvky sú zachované aj 
z renesančnej stavebnej etapy z rokov 1550 – 1620, ktorá sa týkala hlavne dvorových 
krídel a zadného (západného) traktu do Kláštorskej ulice. Dom bol upravovaný v 2. 
pol. 17. stor., v 1. pol. 18. stor. a v 1. štvrtine 19. stor., kedy bolo  v neskoro 
klasicistickom – empírovom slohu vybudované 2. NP severného dvorového krídla 
s pavlačou, 3. NP – tzv. sypancové južného dvorového krídla a obidva domy boli 
zjednotené a prefasádované. Z neskorších úprav je najvýraznejšia komplexná 
obnova paláca v 80-tych rokoch 20. stor., z ktorej pochádza aj jestvujúca úprava 
fasád a výplne otvorov. Na zač. 21. stor. bola obnovovaná strecha paláca. Mesto 
má právoplatné rozhodnutie KPÚ Prešov k obnove všetkých výplní fasád. Palác 
svojou dispozíciou a vybavením reprezentuje honosnú mestskú stavbu. Dokladá 
typický vývoj tohto druhu architektúry v etapách, súvisiacich s históriou mesta, 
ktorými prešla väčšina jej zástavby. Jeho pamiatkovú hodnotu zvyšuje množstvo 
zachovaných architektonických a umeleckých prvkov z obdobia rozkvetu mesta 
v stredoveku a renesancii. 
 Fasády v spodnej časti vykazujú lokálne poškodenia, sú zavlhnuté a zasolené. 
Niektoré prvky architektonickej výzdoby sú poškodené s úbytkami hmoty a pôvodnej 
profilácie. Kamenné prvky majú poškodenú povrchovú úpravu hmoty. Lokálne 
poškodenia omietok a architektonickej výzdoby fasád tvoria rušivé prvky Paláca 
mestského vzhľadom k dobrému technickému stavu celého objektu, preto je 
potrebné zrealizovať opravu poškodených častí. Požiadavky obnovy fasád 
a historických prvkov vyplývajú zo zásady zachovania kontinuity – prioritne použiť 
tradičné stavebné techniky, tradičné stavebné materiály, technologické 
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a remeselné postupy, ktoré zodpovedajú konkrétnej kultúrnej pamiatke alebo jej 
časti. Podmienky obnovy architektonickej výzdoby,  kamenných a kovových prvkov 
fasád, ktoré patria medzi najstaršie zachované prvky stavebného exteriéru domu, 
umelecko-remeselným spôsobom príslušným odborným pracovníkom vyplývajú z ich 
pamiatkovej hodnoty, výnimočného zachovania ako celku, hodnoty veku – od 15. 
stor.  do 19. stor.  a umelecko-remeselnej hodnoty.  
 
6. SÚČASNÝ STAVEBNO-TECHNICKÝ STAV 
 
 Budova Paláca mestského – v súčasnosti využívaná pre účely Základnej 
umeleckej školy v Levoči sa dostala za posledných pár rokov do stavebno-
technického stavu, ktorý si vyžaduje značnú pozornosť a v súčasnosti už aj aktívny 
prístup majiteľa. Dôvodom je zachovanie výrazu a farebnosti fasád, 
architektonických prvkov,  ako aj všetky ostatné časti fasád už nahlodáva zub času. 
Hlavne spodné časti fasád v kontakte s upraveným terénom degradujú pod vplyvom 
vlhkosti a ostatných poveternostných podmienok sú dnes už značne poškodené, 
rovnako aj kamenné prvky fasád a štukové a ostatné architektonické prvky všetkých 
troch fasád potrebujú obnovu. 
 
7.  NAVRHOVANÝ STAV 
 
 Obnovu fasád na budove základnej umeleckej školy navrhujeme v plnom 
rozsahu prioritne realizovať tradičnými metódami stavebných prác a postupov, 
tradičnými technikami a technológiami. 
 Navrhujeme zachovať a obnoviť umelecko-remeselným spôsobom príslušným 
odborným pracovníkom architektonickú výzdobu fasád: odsadený sokel, profilovaná 
kordónová rímsa a vysoká korunná rímsa so zuborezom  s hladkým pásom pod ňou s 
trojicou štukových obrazcov ukončeným v spodnej časti profilovanou rímsou, 
postranné rizality a dvojice pilastrov po oboch stranách vstupov, so strednou 
dvojicou prechádzajúcou cez obe podlažia, dekorované pásovou rustikou, 
prechádzajúcou v 1. NP nad oknami rizalitov do hákovania, hladké polkruhové 
okenné šambrány v 1. NP,  šambrána vstupu s klenákom, hladké pravouhlé 
šambrány so zväzkovým klenákom v nadpraží  v 2. NP, s profilovanou podokennou 
rímsou, s nadokennými profilovanými rímsami podopieranými po okrajoch dvojicou 
kanelovaných pilastrov s rímsovými hlavicami hlavnej fasády, odsadený omietkový 
sokel, profilovaná kordónová rímsa v strednej časti fasády      a korunná rímsa z 
hlavnej fasády prechádzajúce plynulo na južnú fasádu,  hladké okenné šambrány 
v 2. NP južnej uličnej fasády, vysoká profilovaná korunná rímsa, pravouhlé hladké 
okenné šambrány v 2. NP západnej uličnej fasády. Poškodené časti architektonickej 
výzdoby lokálne odstrániť a doplniť v pôvodnej profilácii. 

Rovnako navrhujeme zachovať a obnoviť umelecko-remeselným spôsobom 
príslušným odborným pracovníkom kamenné a kovové články fasád: kamenný sokel, 
polkruhový svetlíkový vstupný portál so schodiskovým stupňom hlavnej fasády, 2 ks 
kamenné profilované okenné šambrány s pravouhlým zalomením profilácie s 
podokennou a nadokennou profilovanou rímsou a prevliekanými kovanými mrežami 
v 1. NP, 1 ks identická okenná šambrána v 2. NP, 2 ks pravouhlé kamenné okenné 
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šambrány s fazetou a nosom s  kovanými prevliekanými mrežami v 1. NP, 2 ks 
pravouhlé  okenné dvakrát dovnútra odsadené kamenné šambrány s prevliekanými 
kovanými mrežami v 1. NP, kamenný znak v tvare renesančného erbu s domovým 
znakom v centre s číslicou 4 a iniciálami P K v 2. NP, päť rôzne profilovaných 
kamenných krakorcov arkiera južnej uličnej fasády, hladký vstupný polkruhový portál 
s fazetou na archivolte a zošikmenými pätkami, 2 ks polkruhové svetlíkové okenné 
šambrány 1. NP, kamenný domový znak v tvare renesančného erbu v centre 
s číslicou 4 s doliehajúcimi iniciálami v spodnej časti P K, v hornej časti s datovaním 16 
19 v 2. NP západnej uličnej fasády.  

Všeobecne je potrebné kamenné prvky očistiť, dotmeliť a opatriť 
konzervačným náterom, kovové prvky očistiť, zbaviť hrdze a opatriť matným čiernym 
ochranným náterom  na kov. Spôsob výslednej povrchovej úpravy kamenných 
článkov a spôsob dotiahnutia omietok k nim bude potrebné vopred odkonzultovať 
so zodpovedným zamestnancom na KPÚ Prešov, pracovisko Levoča po ich očistení 
a následne bude predmetom spísania zápisnice.  
NA všetkých fasádach bude potrebné odstrániť poškodené a zavlhnuté časti 
omietok fasád, fasády lokálne vyspraviť hladkou vápennou alebo inou 
paropriepustnou omietkou, v prípade potreby spojenou s riešením odvlhčenia. 

Odvlhčenie fasád riešiť formou prevetrávaného hladkého omietkového sokla, 
sanačnými omietkami, resp. iným vhodným spôsobom, čo bude predmetom 
konzultácie s odborným  zamestnancom  na KPÚ Prešov, pracovisko Levoča. 
 Omietky navrhujeme opatriť náterom na vápennej alebo minerálnej báze. 
Presné farebné odtiene náterov  budú odsúhlasené odborným zamestnancom na 
KPÚ Prešov, pracovisko Levoča, po realizácii výskumu stratigrafie náterov fasád a po 
predložení vzorkovnice náterov investorom.  

Kovové dvierka skriniek na fasádach navrhujeme očistiť a opatriť novým 
náterom farebne zjednoteným s príslušným podkladom. 

Drevené doskové podbitie pod presahom striech bude potrebné očistiť 
a opatriť náterom farebne zjednoteným s náterom stolárskych výrobkov fasád.  

Pred samotnou obnovou fasád prekontrolovať funkčnosť dažďových žľabov 
a zvodov fasád, v prípade nefunkčnosti realizovať ich opravu, resp. výmenu.   
 
Predbežne navrhované skladby omietok 
 
Sanácia soklovej časti: ( sanačná omietka ) 
· Soklový sanačný omietkový systém do výšky 300 mm - S01 
· Systém kapilárne aktívnej omietky od výšky 300 mm po úroveň pôvodných omietok 
– S02 
SKLADBA S01: 
· Kiesol standart zriedený v pomere 1:1 s vodou 
· Adhézny mostík - WP Sulfatex v jednej vrstve 
· Vyrovnanie podkladu - WP DS Levell 
· Hydroizolačná stierka WP Sulfatex v dvoch vrstvách 
· Celoplošne omietkový sanačný špric SP Prep 
· Sanačná hydrofóbna omietka SP Top White 
· Sanačný štuk SP Top Q2 
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· Penetrácia Primer H 
· Fasádny náter farbou Color LA v dvoch vrstvách 
SKLADBA S02: 
· Sieťove sanačný špric (50% plochy) SP Prep 
· Hydrofilná sanačná omietka SP Levell 
· Sanačný štuk SP Top Q2 
· Penetrácia Primer H 
· Fasádny náter farbou Color LA v dvoch vrstvách 
SP Top White - sanačná jednovrstvová omietka, hydrofóbna, odolná voči soliam a 
síram, pórovitá ( >50%) , vystužená vláknami, plnivo pemza 
SP Levell - hydrofilná jadrová omietka,s kapilárne aktívnimi pórmi ( > 50%) , plnivo 
pemza, akumulujúca soli, nanáša sa v hrúbke 10-40 mm 
 
Navrhovaný postup prác: 
- Pôvodné omietky sa odstránia až na murivo 
- Škáry muriva sa vyčistia do hĺbky min. 20 mm. 
- Murivo sa mechanicky očistí od nečistôt a všetkých nesúdržných častí. Podklad musí 
byť pevný, 
bez oddeľujúcich sa častí. 
- Aplikuje sa mineralizačný nástrek prípravkom Kiesol standart zriedený v pomere 1:1 s 
vodou 
- Následne po cca 15 min sa nanesie adhézny mostík stierkou WP Sulfatex. 
- Podklad sa vyrovná tesniacou maltou WP DS Levell 
- V úrovni min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu (dlažby) sa realizuje náter 
hydroizolačnou stierkou WP Sulfatex v dvoch vrstvách. Prvá tesniaca vrstva zo stierky 
WP Sulfatex sa nanáša štetkou. Druhá vrstvu sa nanesie metódou“ čerstvé do 
čerstvého”. Na druhú vrstvu je potrebné ešte do čerstvej stierky naniesť celoplošne 
omietkový sanačný špric SP Prep. 
- Na zvyšné plochy sa aplikuje sieťove sanačný špric (50% plochy) SP Prep po výškovú 
úroveň pôvodných omietok. Po vyschnutí sanačného špricu sa aplikuje sanačný 
omietkový systém: 
- V úrovni do výšky 300 mm sa nanesie sanačná omietka SP Top White v hrúbke min. 
30 mm (v oblasti náteru WP Sulfatex.) 
- Na zvyšné plochy sa nanesie podkladová sanačná omietka omietka SP Levell v 
hrúbke min. 30 mm. 
- Po vyzretí sanačných omietok sa aplikuje sanačný štuk SP Top Q2 
Sanačné omietky realizovať v úrovni min. 30 mm nad úroveň upraveného terénu 
(dlažby). 
- Finálny náter soklovej časti sa realizuje fasádnym náterom farbou Color LA na 
penetráciu Primer 
H. 
POZ.: Fasádna farba Color LA (spotreba 0,4 l/m2/ 2 nátery ), vysoká priepustnosť 
vodnej pary a oxidu uhličitého, vysoká odolnosť voči hnanému dažďu, úprava proti 
tvorbe machov, rias a lišajníkov na povrchu, samočistiaci efekt. 
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Oprava plôch fasády: 
· Podkladová omietka Reinkalkmörtel 
· Štuková omietka Reinkalkstuck 
Reinkalkmörtel H – vápenná omietka s prísadou prírodných pucolánov, zrnitosť 0-2 
mm, 
trieda CS II – jadrová vrstva, vyrovnanie a zjednotenie povrchu, 
Reinkalkstuck – štuková vápenná omietka s prísadou prírodných pucolánov, trieda 
CS 
I,W0,zrnitosť 0,5 mm 
 
Sanácia ozdobných prvkov fasády 
 
Sanácia korunnej rímsy: 
- Odstránenie odpadávajúcej a poškodenej časti rímsy 
- Štukové jadro profilácie vyhotoviť so štukatérskou maltou Grobzugmörtel 
- Finálny povrch vyštukovať s Feinzugmörtel 
- Chýbajúce ozdobné prvky odliať so štukovou maltou Stuckmörtel GF RZ a prilepiť s 
rýchlo tuhnúcou lepiacou maltou Verbundmörtel S 
 
Sanácia kordónovej rímsy: 
- Štukové jadro profilácie vyhotoviť so štukatérskou maltou Grobzugmörtel 
- Finálny povrch vyštukovať s Feinzugmörtel 
Sanácia trhlín: 
- Trhliny vyškrabať a vyplniť s Feinzugmörtel 
Sanácia bosáže: 
- Jadro vytvoriť s vápennou omietkou Reinkalkmörtel H 
- Finálny povrch vyštukovať s Feinzugmörtel 
Sanácia šambrán, pilastrov: 
- Odliať zo štukovou maltou Stuckmörtel GF RZ a prilepiť s rýchlo tuhnúcou lepiacou 
maltou Verbundmörtel S 
Feinzugmörtel – rýchle tuhnúca štukatérska malta na báze minerálneho pojiva na 
opravu povrchov profilácií, zrnitosť 0,5 mm 
Grobzugmörtel – rýchle tuhnúca štukatérska malta na báze minerálneho pojiva na 
vytvorenie ťahaných štukových jadier, reprofilácia ríms, zrnitosť 1,3 mm 
Feinspachtel – jemná štukatérska omietka, zrnitosť 0,3 mm 
Stuckmörtel GF RZ – štuková malta na báze románskeho cementu, neobsahuje 
sadru, je odolná voči vode, mrazu a povetrnostným vplyvom, na výrobu profilov, 
štukových jadier a ríms. 
Verbundmörtel – univerzálna opravná a lepiaca malta, úprava hladkých plôch, 
sanácia trhlín 
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8.  FAREBNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE 
 
Štukové architektonické prvky fasád a rímsy – biela farebnosť 
Tmavšia maľba fasády – tmavá piesková farebnosť 
Svetlá maľba fasády – svetlá piesková farebnosť 
Soklová farba – sivá farebnosť 
Kamenné architektonické články – prírodná farebnosť pieskovca, prírod. Kameňa 
Klampiarske výrobky – výrobky z medeného plechu 
Drevené podbitie strechy – náter farebnosti zjednotenej s farebnosťou stolárskych 
výrobkov výplní stavebných otvorov na fasádach 
Kovové oceľové mreže, vetracie mriežky – náter, tmavo sivá farebnosť 
Kované prevliekané mreže – náter, čierna farebnosť, kováčska farba 

Akékoľvek nejasnosti alebo otázky týkajúce sa farebnosti prosíme konzultovať 
s architektom, projektantom. Všetky povrchy a farebnosti musia byť ešte spresnené 
v počas realizácie a musia byť vopred schválené a odsúhlasené pracovníkom 
Krajského pamiatkového úradu Prešov – pracovisko Levoča na základe konkrétnych 
dostupných vzoriek vo vzorkovníkoch. 

 
9.  TECHNICKÉ VYBAVENIE 
 
 Projekt obnovy fasád nerieši technické vybavenie budovy a prevádzku 
objektu. Nevyhnutnou skutočnosťou je však fakt potreby preverenia a kontroly 
funkčnosti dažďových žľabov a zvodov, ich napojenie na kanalizáciu a funkčnosť 
kanalizácie. Rovnako tak je nutné skontrolovať stavebno-technický stav parapetov 
a ostatných klampiarskych výrobkov zabudovaných na fasádach budovy. 
 
10.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 Z hľadiska možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých 
vplyvov na jednotlivé jeho zložky pri realizácii a prevádzke pripravovanej stavby 
nebudú dopady na zložky životného prostredia také významné, aby mali charakter 
zásadného dopadu. Stavba nebude zdrojom žiadnych vibrácií a žiarenia. 
 
a) Emisia znečisťujúcich látok do ovzdušia: 
 Počas výstavby: budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia 
z dopravných a stavebných mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce 
a výkopy, ako aj prachové emisie, najmä pri prácach s terénom. Úroveň týchto emisií 
však bude nízka a ich výskyt je dočasný a tak tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo 
ani obyvateľstvo, ani prírodné prostredie. 
 Počas prevádzky: jedná sa budovu základnej umeleckej školy, ktorá nebude 
zdrojom znečistenia pre okolie.  
 
b)  Hlukové emisie: 
 Počas výstavby: budú mierne zvýšené v lokalite stavby a jej okolí. Tento hluk 
však nebude príliš veľký a najmä je dočasného charakteru a tak neovplyvní 
výraznejšie prostredie a obyvateľstvo. 
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 Počas prevádzky: nakoľko sa jedná o objekt základnej umeleckej školy, jeho 
prevádzka nebude záťažou pre okolie z hľadiska hluku. Hlukové emisie budú 
primerané prevádzke školského zariadenia. 
 
c) Odpadové  vody: 
 Počas  výstavby: budú  bežného  charakteru, tak ako vznikajú  pri  jednotlivých  
stavebno-technologických  procesoch. Hygienické  zariadenia  pre  pracovníkov  
budú  riešené   provizóriami  v  rámci  zariadenia  staveniska  - v rámci  stavebného  
pozemku.  
 Počas  prevádzky: odpadové vody nebudú vznikať. Dažďové vody z chodníka 
budú odvedené spádovaním do trávnatej plochy resp. do uličných vpustí na 
námestí alebo po povrchu vozovky do najbližších vpustí. 
 
d) Odpadové  látky: 
 Počas výstavby: predstavujú predovšetkým stavebnú suť, ktorá bude 
premiestňovaná stavebnou firmou na skládku, ako aj rôzne nenávratné obaly 
stavebných hmôt  a  materiálov, pričom  by  malo  ísť  podľa  Vyhlášky o  odpadoch  
č. 371/2015 a  vyhlášky č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov o 
odpady kategórie O. Likvidácia týchto odpadov bude zabezpečená 
prostredníctvom recyklovaného zberu odpadu, ktorý zabezpečuje firma pre zber  
komunálneho  odpadu  v  rámci  mesta Levoča. Odpad, ktorý nebude možné 
zlikvidovať formou recyklácie bude likvidovaný odvozom na príslušnú skládku. 
Likvidáciu recyklovaním alebo odvozom  zabezpečí  stavebná firma resp. investor. 
 Počas prevádzky: počas užívania verejného priestoru okolo budovy sa 
nepredpokladá výskyt ďalších odpadov, okrem samozrejme komunálneho odpadu 
produkovaného užívateľmi verejného priestoru, ktorý bude odvážaný podľa možností 
a režimu fungujúceho v miestnej samospráve, vyprázdňovanie odpadkových košov 
zabezpečujú Technické služby mesta Levoča. 
  
Tabuľka odpadov, ktorých výskyt sa predpokladá pri realizácii stavby: 
Číslo skupiny  Popis   Druh odpadu Zneškodnenie  Množstvo 
      odpadu  odpadu 
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O  R3   2,0t 
15 01 02 Obaly z plastov   O  R3   1,0t 
15 01 03 Obaly z dreva   O  R3   0,5t 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky    
       O  D1   10,0t 
17 02 01 Drevo     O  D10   2,0t 
17 04 05 Železo a oceľ   O  R4   3,0t 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb O  D1   10,0t 
 
Počas  prevádzky: nie je predpoklad vzniku žiadnych odpadov kategórie N. 
Komunálny  odpad  bude  sústreďovaný  do  odpadovej nádoby pri chodníku k 
studni, odkiaľ bude pravidelne odvážaný firmou zabezpečujúcou zber  komunálneho  
odpadu  v  rámci  mesta. 
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 Nakladanie s odpadmi v celku všeobecne je potrebnú realizovať podľa 
ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z., kategorizácia odpadov podľa katalógu odpadov 
z vyhlášky č. 365/2015 a pri nakladaní s odpadmi postupovať podľa vyhlášky č. 
371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 
 
Dôležité upozornenia: 
 

1. V prípade zmeny konštrukčného, materiálového alebo farebného riešenia je 
potrebné si vyžiadať vopred súhlas projektanta! 

2. Pri realizácii je potrebné dodržať všetky príslušné predpisy a normy, ako aj požiadavky 
na dodržiavanie predpisov z hľadiska bezpečnosti práce (Vyhl. SÚBP č. 374/90 Zb.) 
Všetci dodávatelia stavebných a montážnych prác sú povinní dodržiavať vyhlášky 
SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a zabezpečiť ich aplikáciu na podmienky stavby, ako aj 
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. Počas stavebných a montážnych prác je potrebné 
zabezpečiť stavenisko proti prístupu cudzích osôb, ako aj proti zraneniu chodcov, 
prechádzajúcich po okolí a vstupujúcich do objektov /ohradenie staveniska, 
premostenie pred vstupmi do objektov, zábradlia atď. / Plán bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci bude spracovaný v zmysle Vyhl. 396/2006 Z.z. povereným 
koordinátorom bezpečnosti práce s osobitným nebezpečenstvom (v zmysle Prílohy 2 
Vyhl. 396/2006 Z.z.). 

3. Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie 
a realizáciu stavby. 

4. Akékoľvek zmeny, doplnky, prekresľovanie, alebo rozmnožovanie tejto dokumentácie 
je v zmysle autorského zákona bez súhlasu autora neprípustné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:          .........................................   
V Levoči dňa 20.5.2019      Ing. arch. Lukáš SEČKA, PhD. 
           autorizovaný architekt SKA 
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1. Identifikačné údaje: 
 

1.1. Identifikačné údaje predmetu architektonického návrhu: 
 

Názov stavby:    REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZUŠ 
Námestie Majstra Pavla , Levoča 

 Investor:    Mesto Levoča, 
     Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 
 Miesto stavby:      Námestie Majstra Pavla č. 48, Levoča 
 Katastrálne územie: Levoča (831859) 
 Č. parcely:   33 
 LV číslo:    LV 1 
 Klasifikácia stavby: NKP, Palác mestský, číslo ÚZPF NNKP 2937 
 Charakter stavby:  Rekonštrukcia a obnova fasády 
 
1.2. Identifikačné údaje majiteľa a stavebníka: 
 

Vlastník: Mesto Levoča 
Adresa: Mestský úrad Levoča, 

Námestie Majstra Pavla 4, 
054 01 Levoča 

 
1.3. Identifikačné údaje spracovateľa dokumentácie a autora: 
  
 Autor, architektúra:  Ing. arch. Lukáš Sečka, PhD., 
      autorizovaný architekt SKA 
      2189 AA 
      Sadová ulica 10, 

054 01 Levoča 
2.  Základné údaje o stavbe: 
 

Plocha parcely podľa LV:    968 m2 
Zastavaná plocha a nádvorie:    968 m2 

Riešená plocha fasád spolu:   cca 802,10 m2 
 
3.  Zoznam použitých podkladov:  
  
- katastrálna mapa 
- fotodokumentácia skutkového stavu budovy a priestorov v bezprostrednej blízkosti 
stavby 
- zameranie skutkového stavu 
- projektová dokumentácia „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ 
(dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav), 02/2017, STAVOPROJEKT s. r. o., 
Prešov  
- potrebné prieskumy a podklady pre ďalší postup projektovej a realizačnej prípravy. 
- materiály a podklady Krajského pamiatkového úradu – pracovisko Levoča 
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4.  Členenie  projektovej dokumentácie: 
 
SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA 

01 – SITUÁCIA – ŠIRŠIE  VZŤAHY    M 1:500 

02 – SITUÁCIA      M 1:200 

03 – POHĽAD JUŽNÝ – BÚRACIE PRÁCE   M 1:100  

04 – POHĽAD ZÁPADNÝ – BÚRACIE PRÁCE  M 1:100 

05 – POHĽAD SEVERNÝ – BÚRACIE PRÁCE  M 1:100 

06 – POHĽAD JUŽNÝ      M 1:100 

07 – POHĽAD ZÁPADNÝ      M 1:100 

08 – POHĽAD SEVERNÝ     M 1:100 

09 – POHĽAD JUŽNÝ – FAREBNÉ RIEŠENIE   M 1:100 

10 – POHĽAD ZÁPADNÝ – FAREBNÉ RIEŠENIE  M 1:100 

11 – POHĽAD SEVERNÝ – FAREBNÉ RIEŠENIE  M 1:100 

 
Predmetom projektu je obnova fasády nehnuteľnej národnej kultúrnej 

pamiatky Palác mestský na Námestí Majstra Pavla č. 48 v Levoči (súpisné č. 48, 
parcelné č. KN-C 33, katastrálne územie Levoča), zapísanej v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 
2937/1, ktorej je vlastníkom, nachádzajúcej sa v pamiatkovom území Pamiatková 
rezervácia Levoča, zapísanom v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR 
v registri pamiatkových rezervácií pod číslom 5 a v Zozname svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO. 

Obnove fasády by mala predchádzať výmena výplní otvorov realizované 
z iného projektu zníženia energetickej náročnosti danej budovy z roku – projekt z roku 
2017. Cieľom čiastočnej obnovy Paláca mestského je nevyhnutná údržba, obnova 
a prezentácia exteriéru Paláca mestského v autenticky dochovanom stave so 
súčasným zachovaním pamiatkových hodnôt predmetnej národnej kultúrnej 
pamiatky. Obnovu bude nevyhnutné realizovať kombináciou stavebnej a umelecko-
remeselnej obnovy. 

 
5.  ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA BUDOVY A SÚČASNÝ STAV 
  
 Z materiálov Krajského pamiatkového úradu Prešov a Pamiatkového výskumu 
predmetného objektu, spracovaného PÚK-om Bratislava, prom. hist. S. Zrubcovou a 
prom. hist. P. Kresánkom v roku 1977. Objekt je aj bude využívaný pre účely Základnej 
umeleckej školy v Levoči.  vyplývajú následné  skutočnosti a fakty základnej 
charakteristiky budovy národnej kultúrnej pamiatky. Objekt ako celok je výraznou 
urbanisticko-architektonickou súčasťou zástavby severozápadnej strany námestia, 
kde tvorí výraznú, dominantnú hmotu  v radovej zástavbe uličného bloku. Dom patrí 
medzi architektonicky aj historicky najvýznamnejšie pamiatkové objekty v Levoči s 
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mimoriadnymi architektonickými hodnotami s množstvom historických konštrukcií, 
kamenných, kovaných a štukových architektonických prvkov. Po preskúmaní žiadosti 
a na základe všeobecne známych skutočností KPÚ Prešov konštatuje, že navrhovaná 
obnova exteriéru objektu za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok je 
v súlade so zásadami ochrany pamiatkového fondu kladenými na obnovu 
národných kultúrnych pamiatok a bude mať pozitívny vplyv na architektonicko-
historické hodnoty Paláca mestského na Námestí Majstra Pavla č. 48 v Levoči, 
nachádzajúceho sa na území Pamiatkovej rezervácie Levoča.  
 Palác je neoddeliteľnou súčasťou MPR Levoča. Stojí na jednom z 
najexponovanejších miest námestia a má vysoký urbanistický význam v bloku, ktorý 
uzatvára. Veľký význam má aj skutočnosť, že sa skladá z dvoch meštianskych domov 
prerušených vo svojom samostatnom vývoji až koncom 19. stor. zjednocujúcou 
fasádou do námestia. Najdôležitejšími a základnými stavebnými etapami domu bola 
neskorogotická etapa a renesančná, ktoré dotvárajú charakter levočských 
meštianskych domov na námestí. Vnútorný komunikačný systém prízemia domu, 
najmä jeho prejazd so sieňou južného domu, ktorý slúži ako vstup i prejazd pre celý 
dom, dvor i prejazd do paralelnej ulice, majú význam aj z hľadiska širšieho vzťahu k 
interiéru mesta ako celku. Dom má množstvo architektonických prvkov a konštrukcií, 
ktoré dokumentujú postupný vývoj jeho južnej i severnej časti od obdobia gotiky až 
do 19. stor., kedy boli obidva domy spojené do jedného celku, majú obrovskú 
výpovednú a umelecko-historickú hodnotu a dokresľujú kultúrny obraz mesta 
Levoča. Palác mestský pozostáva pôvodne z dvoch neskorogotických meštianskych 
domov z konca 15. stor., ktorých dispozícia a hodnotné architektonické a výtvarné 
prvky sú početne zachované dodnes. Hodnotné konštrukcie a prvky sú zachované aj 
z renesančnej stavebnej etapy z rokov 1550 – 1620, ktorá sa týkala hlavne dvorových 
krídel a zadného (západného) traktu do Kláštorskej ulice. Dom bol upravovaný v 2. 
pol. 17. stor., v 1. pol. 18. stor. a v 1. štvrtine 19. stor., kedy bolo  v neskoro 
klasicistickom – empírovom slohu vybudované 2. NP severného dvorového krídla 
s pavlačou, 3. NP – tzv. sypancové južného dvorového krídla a obidva domy boli 
zjednotené a prefasádované. Z neskorších úprav je najvýraznejšia komplexná 
obnova paláca v 80-tych rokoch 20. stor., z ktorej pochádza aj jestvujúca úprava 
fasád a výplne otvorov. Na zač. 21. stor. bola obnovovaná strecha paláca. Mesto 
má právoplatné rozhodnutie KPÚ Prešov k obnove všetkých výplní fasád. Palác 
svojou dispozíciou a vybavením reprezentuje honosnú mestskú stavbu. Dokladá 
typický vývoj tohto druhu architektúry v etapách, súvisiacich s históriou mesta, 
ktorými prešla väčšina jej zástavby. Jeho pamiatkovú hodnotu zvyšuje množstvo 
zachovaných architektonických a umeleckých prvkov z obdobia rozkvetu mesta 
v stredoveku a renesancii. 
 Fasády v spodnej časti vykazujú lokálne poškodenia, sú zavlhnuté a zasolené. 
Niektoré prvky architektonickej výzdoby sú poškodené s úbytkami hmoty a pôvodnej 
profilácie. Kamenné prvky majú poškodenú povrchovú úpravu hmoty. Lokálne 
poškodenia omietok a architektonickej výzdoby fasád tvoria rušivé prvky Paláca 
mestského vzhľadom k dobrému technickému stavu celého objektu, preto je 
potrebné zrealizovať opravu poškodených častí. Požiadavky obnovy fasád 
a historických prvkov vyplývajú zo zásady zachovania kontinuity – prioritne použiť 
tradičné stavebné techniky, tradičné stavebné materiály, technologické 
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a remeselné postupy, ktoré zodpovedajú konkrétnej kultúrnej pamiatke alebo jej 
časti. Podmienky obnovy architektonickej výzdoby,  kamenných a kovových prvkov 
fasád, ktoré patria medzi najstaršie zachované prvky stavebného exteriéru domu, 
umelecko-remeselným spôsobom príslušným odborným pracovníkom vyplývajú z ich 
pamiatkovej hodnoty, výnimočného zachovania ako celku, hodnoty veku – od 15. 
stor.  do 19. stor.  a umelecko-remeselnej hodnoty.  
 
6. SÚČASNÝ STAVEBNO-TECHNICKÝ STAV 
 
 Budova Paláca mestského – v súčasnosti využívaná pre účely Základnej 
umeleckej školy v Levoči sa dostala za posledných pár rokov do stavebno-
technického stavu, ktorý si vyžaduje značnú pozornosť a v súčasnosti už aj aktívny 
prístup majiteľa. Dôvodom je zachovanie výrazu a farebnosti fasád, 
architektonických prvkov,  ako aj všetky ostatné časti fasád už nahlodáva zub času. 
Hlavne spodné časti fasád v kontakte s upraveným terénom degradujú pod vplyvom 
vlhkosti a ostatných poveternostných podmienok sú dnes už značne poškodené, 
rovnako aj kamenné prvky fasád a štukové a ostatné architektonické prvky všetkých 
troch fasád potrebujú obnovu. 
 
7.  NAVRHOVANÝ STAV 
 
 Obnovu fasád na budove základnej umeleckej školy navrhujeme v plnom 
rozsahu prioritne realizovať tradičnými metódami stavebných prác a postupov, 
tradičnými technikami a technológiami. 
 Navrhujeme zachovať a obnoviť umelecko-remeselným spôsobom príslušným 
odborným pracovníkom architektonickú výzdobu fasád: odsadený sokel, profilovaná 
kordónová rímsa a vysoká korunná rímsa so zuborezom  s hladkým pásom pod ňou s 
trojicou štukových obrazcov ukončeným v spodnej časti profilovanou rímsou, 
postranné rizality a dvojice pilastrov po oboch stranách vstupov, so strednou 
dvojicou prechádzajúcou cez obe podlažia, dekorované pásovou rustikou, 
prechádzajúcou v 1. NP nad oknami rizalitov do hákovania, hladké polkruhové 
okenné šambrány v 1. NP,  šambrána vstupu s klenákom, hladké pravouhlé 
šambrány so zväzkovým klenákom v nadpraží  v 2. NP, s profilovanou podokennou 
rímsou, s nadokennými profilovanými rímsami podopieranými po okrajoch dvojicou 
kanelovaných pilastrov s rímsovými hlavicami hlavnej fasády, odsadený omietkový 
sokel, profilovaná kordónová rímsa v strednej časti fasády      a korunná rímsa z 
hlavnej fasády prechádzajúce plynulo na južnú fasádu,  hladké okenné šambrány 
v 2. NP južnej uličnej fasády, vysoká profilovaná korunná rímsa, pravouhlé hladké 
okenné šambrány v 2. NP západnej uličnej fasády. Poškodené časti architektonickej 
výzdoby lokálne odstrániť a doplniť v pôvodnej profilácii. 

Rovnako navrhujeme zachovať a obnoviť umelecko-remeselným spôsobom 
príslušným odborným pracovníkom kamenné a kovové články fasád: kamenný sokel, 
polkruhový svetlíkový vstupný portál so schodiskovým stupňom hlavnej fasády, 2 ks 
kamenné profilované okenné šambrány s pravouhlým zalomením profilácie s 
podokennou a nadokennou profilovanou rímsou a prevliekanými kovanými mrežami 
v 1. NP, 1 ks identická okenná šambrána v 2. NP, 2 ks pravouhlé kamenné okenné 
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šambrány s fazetou a nosom s  kovanými prevliekanými mrežami v 1. NP, 2 ks 
pravouhlé  okenné dvakrát dovnútra odsadené kamenné šambrány s prevliekanými 
kovanými mrežami v 1. NP, kamenný znak v tvare renesančného erbu s domovým 
znakom v centre s číslicou 4 a iniciálami P K v 2. NP, päť rôzne profilovaných 
kamenných krakorcov arkiera južnej uličnej fasády, hladký vstupný polkruhový portál 
s fazetou na archivolte a zošikmenými pätkami, 2 ks polkruhové svetlíkové okenné 
šambrány 1. NP, kamenný domový znak v tvare renesančného erbu v centre 
s číslicou 4 s doliehajúcimi iniciálami v spodnej časti P K, v hornej časti s datovaním 16 
19 v 2. NP západnej uličnej fasády.  

Všeobecne je potrebné kamenné prvky očistiť, dotmeliť a opatriť 
konzervačným náterom, kovové prvky očistiť, zbaviť hrdze a opatriť matným čiernym 
ochranným náterom  na kov. Spôsob výslednej povrchovej úpravy kamenných 
článkov a spôsob dotiahnutia omietok k nim bude potrebné vopred odkonzultovať 
so zodpovedným zamestnancom na KPÚ Prešov, pracovisko Levoča po ich očistení 
a následne bude predmetom spísania zápisnice.  
NA všetkých fasádach bude potrebné odstrániť poškodené a zavlhnuté časti 
omietok fasád, fasády lokálne vyspraviť hladkou vápennou alebo inou 
paropriepustnou omietkou, v prípade potreby spojenou s riešením odvlhčenia. 

Odvlhčenie fasád riešiť formou prevetrávaného hladkého omietkového sokla, 
sanačnými omietkami, resp. iným vhodným spôsobom, čo bude predmetom 
konzultácie s odborným  zamestnancom  na KPÚ Prešov, pracovisko Levoča. 
 Omietky navrhujeme opatriť náterom na vápennej alebo minerálnej báze. 
Presné farebné odtiene náterov  budú odsúhlasené odborným zamestnancom na 
KPÚ Prešov, pracovisko Levoča, po realizácii výskumu stratigrafie náterov fasád a po 
predložení vzorkovnice náterov investorom.  

Kovové dvierka skriniek na fasádach navrhujeme očistiť a opatriť novým 
náterom farebne zjednoteným s príslušným podkladom. 

Drevené doskové podbitie pod presahom striech bude potrebné očistiť 
a opatriť náterom farebne zjednoteným s náterom stolárskych výrobkov fasád.  

Pred samotnou obnovou fasád prekontrolovať funkčnosť dažďových žľabov 
a zvodov fasád, v prípade nefunkčnosti realizovať ich opravu, resp. výmenu.   
 
Predbežne navrhované skladby omietok 
 
Sanácia soklovej časti: ( sanačná omietka ) 
· Soklový sanačný omietkový systém do výšky 300 mm - S01 
· Systém kapilárne aktívnej omietky od výšky 300 mm po úroveň pôvodných omietok 
– S02 
SKLADBA S01: 
· Kiesol standart zriedený v pomere 1:1 s vodou 
· Adhézny mostík - WP Sulfatex v jednej vrstve 
· Vyrovnanie podkladu - WP DS Levell 
· Hydroizolačná stierka WP Sulfatex v dvoch vrstvách 
· Celoplošne omietkový sanačný špric SP Prep 
· Sanačná hydrofóbna omietka SP Top White 
· Sanačný štuk SP Top Q2 
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· Penetrácia Primer H 
· Fasádny náter farbou Color LA v dvoch vrstvách 
SKLADBA S02: 
· Sieťove sanačný špric (50% plochy) SP Prep 
· Hydrofilná sanačná omietka SP Levell 
· Sanačný štuk SP Top Q2 
· Penetrácia Primer H 
· Fasádny náter farbou Color LA v dvoch vrstvách 
SP Top White - sanačná jednovrstvová omietka, hydrofóbna, odolná voči soliam a 
síram, pórovitá ( >50%) , vystužená vláknami, plnivo pemza 
SP Levell - hydrofilná jadrová omietka,s kapilárne aktívnimi pórmi ( > 50%) , plnivo 
pemza, akumulujúca soli, nanáša sa v hrúbke 10-40 mm 
 
Navrhovaný postup prác: 
- Pôvodné omietky sa odstránia až na murivo 
- Škáry muriva sa vyčistia do hĺbky min. 20 mm. 
- Murivo sa mechanicky očistí od nečistôt a všetkých nesúdržných častí. Podklad musí 
byť pevný, 
bez oddeľujúcich sa častí. 
- Aplikuje sa mineralizačný nástrek prípravkom Kiesol standart zriedený v pomere 1:1 s 
vodou 
- Následne po cca 15 min sa nanesie adhézny mostík stierkou WP Sulfatex. 
- Podklad sa vyrovná tesniacou maltou WP DS Levell 
- V úrovni min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu (dlažby) sa realizuje náter 
hydroizolačnou stierkou WP Sulfatex v dvoch vrstvách. Prvá tesniaca vrstva zo stierky 
WP Sulfatex sa nanáša štetkou. Druhá vrstvu sa nanesie metódou“ čerstvé do 
čerstvého”. Na druhú vrstvu je potrebné ešte do čerstvej stierky naniesť celoplošne 
omietkový sanačný špric SP Prep. 
- Na zvyšné plochy sa aplikuje sieťove sanačný špric (50% plochy) SP Prep po výškovú 
úroveň pôvodných omietok. Po vyschnutí sanačného špricu sa aplikuje sanačný 
omietkový systém: 
- V úrovni do výšky 300 mm sa nanesie sanačná omietka SP Top White v hrúbke min. 
30 mm (v oblasti náteru WP Sulfatex.) 
- Na zvyšné plochy sa nanesie podkladová sanačná omietka omietka SP Levell v 
hrúbke min. 30 mm. 
- Po vyzretí sanačných omietok sa aplikuje sanačný štuk SP Top Q2 
Sanačné omietky realizovať v úrovni min. 30 mm nad úroveň upraveného terénu 
(dlažby). 
- Finálny náter soklovej časti sa realizuje fasádnym náterom farbou Color LA na 
penetráciu Primer 
H. 
POZ.: Fasádna farba Color LA (spotreba 0,4 l/m2/ 2 nátery ), vysoká priepustnosť 
vodnej pary a oxidu uhličitého, vysoká odolnosť voči hnanému dažďu, úprava proti 
tvorbe machov, rias a lišajníkov na povrchu, samočistiaci efekt. 
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Oprava plôch fasády: 
· Podkladová omietka Reinkalkmörtel 
· Štuková omietka Reinkalkstuck 
Reinkalkmörtel H – vápenná omietka s prísadou prírodných pucolánov, zrnitosť 0-2 
mm, 
trieda CS II – jadrová vrstva, vyrovnanie a zjednotenie povrchu, 
Reinkalkstuck – štuková vápenná omietka s prísadou prírodných pucolánov, trieda 
CS 
I,W0,zrnitosť 0,5 mm 
 
Sanácia ozdobných prvkov fasády 
 
Sanácia korunnej rímsy: 
- Odstránenie odpadávajúcej a poškodenej časti rímsy 
- Štukové jadro profilácie vyhotoviť so štukatérskou maltou Grobzugmörtel 
- Finálny povrch vyštukovať s Feinzugmörtel 
- Chýbajúce ozdobné prvky odliať so štukovou maltou Stuckmörtel GF RZ a prilepiť s 
rýchlo tuhnúcou lepiacou maltou Verbundmörtel S 
 
Sanácia kordónovej rímsy: 
- Štukové jadro profilácie vyhotoviť so štukatérskou maltou Grobzugmörtel 
- Finálny povrch vyštukovať s Feinzugmörtel 
Sanácia trhlín: 
- Trhliny vyškrabať a vyplniť s Feinzugmörtel 
Sanácia bosáže: 
- Jadro vytvoriť s vápennou omietkou Reinkalkmörtel H 
- Finálny povrch vyštukovať s Feinzugmörtel 
Sanácia šambrán, pilastrov: 
- Odliať zo štukovou maltou Stuckmörtel GF RZ a prilepiť s rýchlo tuhnúcou lepiacou 
maltou Verbundmörtel S 
Feinzugmörtel – rýchle tuhnúca štukatérska malta na báze minerálneho pojiva na 
opravu povrchov profilácií, zrnitosť 0,5 mm 
Grobzugmörtel – rýchle tuhnúca štukatérska malta na báze minerálneho pojiva na 
vytvorenie ťahaných štukových jadier, reprofilácia ríms, zrnitosť 1,3 mm 
Feinspachtel – jemná štukatérska omietka, zrnitosť 0,3 mm 
Stuckmörtel GF RZ – štuková malta na báze románskeho cementu, neobsahuje 
sadru, je odolná voči vode, mrazu a povetrnostným vplyvom, na výrobu profilov, 
štukových jadier a ríms. 
Verbundmörtel – univerzálna opravná a lepiaca malta, úprava hladkých plôch, 
sanácia trhlín 
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8.  FAREBNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE 
 
Štukové architektonické prvky fasád a rímsy – biela farebnosť 
Tmavšia maľba fasády – tmavá piesková farebnosť 
Svetlá maľba fasády – svetlá piesková farebnosť 
Soklová farba – sivá farebnosť 
Kamenné architektonické články – prírodná farebnosť pieskovca, prírod. Kameňa 
Klampiarske výrobky – výrobky z medeného plechu 
Drevené podbitie strechy – náter farebnosti zjednotenej s farebnosťou stolárskych 
výrobkov výplní stavebných otvorov na fasádach 
Kovové oceľové mreže, vetracie mriežky – náter, tmavo sivá farebnosť 
Kované prevliekané mreže – náter, čierna farebnosť, kováčska farba 

Akékoľvek nejasnosti alebo otázky týkajúce sa farebnosti prosíme konzultovať 
s architektom, projektantom. Všetky povrchy a farebnosti musia byť ešte spresnené 
v počas realizácie a musia byť vopred schválené a odsúhlasené pracovníkom 
Krajského pamiatkového úradu Prešov – pracovisko Levoča na základe konkrétnych 
dostupných vzoriek vo vzorkovníkoch. 

 
9.  TECHNICKÉ VYBAVENIE 
 
 Projekt obnovy fasád nerieši technické vybavenie budovy a prevádzku 
objektu. Nevyhnutnou skutočnosťou je však fakt potreby preverenia a kontroly 
funkčnosti dažďových žľabov a zvodov, ich napojenie na kanalizáciu a funkčnosť 
kanalizácie. Rovnako tak je nutné skontrolovať stavebno-technický stav parapetov 
a ostatných klampiarskych výrobkov zabudovaných na fasádach budovy. 
 
10.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 Z hľadiska možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých 
vplyvov na jednotlivé jeho zložky pri realizácii a prevádzke pripravovanej stavby 
nebudú dopady na zložky životného prostredia také významné, aby mali charakter 
zásadného dopadu. Stavba nebude zdrojom žiadnych vibrácií a žiarenia. 
 
a) Emisia znečisťujúcich látok do ovzdušia: 
 Počas výstavby: budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia 
z dopravných a stavebných mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce 
a výkopy, ako aj prachové emisie, najmä pri prácach s terénom. Úroveň týchto emisií 
však bude nízka a ich výskyt je dočasný a tak tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo 
ani obyvateľstvo, ani prírodné prostredie. 
 Počas prevádzky: jedná sa budovu základnej umeleckej školy, ktorá nebude 
zdrojom znečistenia pre okolie.  
 
b)  Hlukové emisie: 
 Počas výstavby: budú mierne zvýšené v lokalite stavby a jej okolí. Tento hluk 
však nebude príliš veľký a najmä je dočasného charakteru a tak neovplyvní 
výraznejšie prostredie a obyvateľstvo. 
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 Počas prevádzky: nakoľko sa jedná o objekt základnej umeleckej školy, jeho 
prevádzka nebude záťažou pre okolie z hľadiska hluku. Hlukové emisie budú 
primerané prevádzke školského zariadenia. 
 
c) Odpadové  vody: 
 Počas  výstavby: budú  bežného  charakteru, tak ako vznikajú  pri  jednotlivých  
stavebno-technologických  procesoch. Hygienické  zariadenia  pre  pracovníkov  
budú  riešené   provizóriami  v  rámci  zariadenia  staveniska  - v rámci  stavebného  
pozemku.  
 Počas  prevádzky: odpadové vody nebudú vznikať. Dažďové vody z chodníka 
budú odvedené spádovaním do trávnatej plochy resp. do uličných vpustí na 
námestí alebo po povrchu vozovky do najbližších vpustí. 
 
d) Odpadové  látky: 
 Počas výstavby: predstavujú predovšetkým stavebnú suť, ktorá bude 
premiestňovaná stavebnou firmou na skládku, ako aj rôzne nenávratné obaly 
stavebných hmôt  a  materiálov, pričom  by  malo  ísť  podľa  Vyhlášky o  odpadoch  
č. 371/2015 a  vyhlášky č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov o 
odpady kategórie O. Likvidácia týchto odpadov bude zabezpečená 
prostredníctvom recyklovaného zberu odpadu, ktorý zabezpečuje firma pre zber  
komunálneho  odpadu  v  rámci  mesta Levoča. Odpad, ktorý nebude možné 
zlikvidovať formou recyklácie bude likvidovaný odvozom na príslušnú skládku. 
Likvidáciu recyklovaním alebo odvozom  zabezpečí  stavebná firma resp. investor. 
 Počas prevádzky: počas užívania verejného priestoru okolo budovy sa 
nepredpokladá výskyt ďalších odpadov, okrem samozrejme komunálneho odpadu 
produkovaného užívateľmi verejného priestoru, ktorý bude odvážaný podľa možností 
a režimu fungujúceho v miestnej samospráve, vyprázdňovanie odpadkových košov 
zabezpečujú Technické služby mesta Levoča. 
  
Tabuľka odpadov, ktorých výskyt sa predpokladá pri realizácii stavby: 
Číslo skupiny  Popis   Druh odpadu Zneškodnenie  Množstvo 
      odpadu  odpadu 
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O  R3   2,0t 
15 01 02 Obaly z plastov   O  R3   1,0t 
15 01 03 Obaly z dreva   O  R3   0,5t 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky    
       O  D1   10,0t 
17 02 01 Drevo     O  D10   2,0t 
17 04 05 Železo a oceľ   O  R4   3,0t 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb O  D1   10,0t 
 
Počas  prevádzky: nie je predpoklad vzniku žiadnych odpadov kategórie N. 
Komunálny  odpad  bude  sústreďovaný  do  odpadovej nádoby pri chodníku k 
studni, odkiaľ bude pravidelne odvážaný firmou zabezpečujúcou zber  komunálneho  
odpadu  v  rámci  mesta. 
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 Nakladanie s odpadmi v celku všeobecne je potrebnú realizovať podľa 
ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z., kategorizácia odpadov podľa katalógu odpadov 
z vyhlášky č. 365/2015 a pri nakladaní s odpadmi postupovať podľa vyhlášky č. 
371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 
 
Dôležité upozornenia: 
 

1. V prípade zmeny konštrukčného, materiálového alebo farebného riešenia je 
potrebné si vyžiadať vopred súhlas projektanta! 

2. Pri realizácii je potrebné dodržať všetky príslušné predpisy a normy, ako aj požiadavky 
na dodržiavanie predpisov z hľadiska bezpečnosti práce (Vyhl. SÚBP č. 374/90 Zb.) 
Všetci dodávatelia stavebných a montážnych prác sú povinní dodržiavať vyhlášky 
SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a zabezpečiť ich aplikáciu na podmienky stavby, ako aj 
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. Počas stavebných a montážnych prác je potrebné 
zabezpečiť stavenisko proti prístupu cudzích osôb, ako aj proti zraneniu chodcov, 
prechádzajúcich po okolí a vstupujúcich do objektov /ohradenie staveniska, 
premostenie pred vstupmi do objektov, zábradlia atď. / Plán bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci bude spracovaný v zmysle Vyhl. 396/2006 Z.z. povereným 
koordinátorom bezpečnosti práce s osobitným nebezpečenstvom (v zmysle Prílohy 2 
Vyhl. 396/2006 Z.z.). 

3. Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie 
a realizáciu stavby. 

4. Akékoľvek zmeny, doplnky, prekresľovanie, alebo rozmnožovanie tejto dokumentácie 
je v zmysle autorského zákona bez súhlasu autora neprípustné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:          .........................................   
V Levoči dňa 20.5.2019      Ing. arch. Lukáš SEČKA, PhD. 
           autorizovaný architekt SKA 
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1. Identifikačné údaje: 
 

1.1. Identifikačné údaje predmetu architektonického návrhu: 
 

Názov stavby:    REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZUŠ 
Námestie Majstra Pavla , Levoča 

 Investor:    Mesto Levoča, 
     Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 
 Miesto stavby:      Námestie Majstra Pavla č. 48, Levoča 
 Katastrálne územie: Levoča (831859) 
 Č. parcely:   33 
 LV číslo:    LV 1 
 Klasifikácia stavby: NKP, Palác mestský, číslo ÚZPF NNKP 2937 
 Charakter stavby:  Rekonštrukcia a obnova fasády 
 
1.2. Identifikačné údaje majiteľa a stavebníka: 
 

Vlastník: Mesto Levoča 
Adresa: Mestský úrad Levoča, 

Námestie Majstra Pavla 4, 
054 01 Levoča 

 
1.3. Identifikačné údaje spracovateľa dokumentácie a autora: 
  
 Autor, architektúra:  Ing. arch. Lukáš Sečka, PhD., 
      autorizovaný architekt SKA 
      2189 AA 
      Sadová ulica 10, 

054 01 Levoča 
2.  Základné údaje o stavbe: 
 

Plocha parcely podľa LV:    968 m2 
Zastavaná plocha a nádvorie:    968 m2 

Riešená plocha fasád spolu:   cca 802,10 m2 
 
3.  Zoznam použitých podkladov:  
  
- katastrálna mapa 
- fotodokumentácia skutkového stavu budovy a priestorov v bezprostrednej blízkosti 
stavby 
- zameranie skutkového stavu 
- projektová dokumentácia „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ 
(dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav), 02/2017, STAVOPROJEKT s. r. o., 
Prešov  
- potrebné prieskumy a podklady pre ďalší postup projektovej a realizačnej prípravy. 
- materiály a podklady Krajského pamiatkového úradu – pracovisko Levoča 
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4.  Členenie  projektovej dokumentácie: 
 
SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA 

01 – SITUÁCIA – ŠIRŠIE  VZŤAHY    M 1:500 

02 – SITUÁCIA      M 1:200 

03 – POHĽAD JUŽNÝ – BÚRACIE PRÁCE   M 1:100  

04 – POHĽAD ZÁPADNÝ – BÚRACIE PRÁCE  M 1:100 

05 – POHĽAD SEVERNÝ – BÚRACIE PRÁCE  M 1:100 

06 – POHĽAD JUŽNÝ      M 1:100 

07 – POHĽAD ZÁPADNÝ      M 1:100 

08 – POHĽAD SEVERNÝ     M 1:100 

09 – POHĽAD JUŽNÝ – FAREBNÉ RIEŠENIE   M 1:100 

10 – POHĽAD ZÁPADNÝ – FAREBNÉ RIEŠENIE  M 1:100 

11 – POHĽAD SEVERNÝ – FAREBNÉ RIEŠENIE  M 1:100 

 
Predmetom projektu je obnova fasády nehnuteľnej národnej kultúrnej 

pamiatky Palác mestský na Námestí Majstra Pavla č. 48 v Levoči (súpisné č. 48, 
parcelné č. KN-C 33, katastrálne územie Levoča), zapísanej v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 
2937/1, ktorej je vlastníkom, nachádzajúcej sa v pamiatkovom území Pamiatková 
rezervácia Levoča, zapísanom v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR 
v registri pamiatkových rezervácií pod číslom 5 a v Zozname svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO. 

Obnove fasády by mala predchádzať výmena výplní otvorov realizované 
z iného projektu zníženia energetickej náročnosti danej budovy z roku – projekt z roku 
2017. Cieľom čiastočnej obnovy Paláca mestského je nevyhnutná údržba, obnova 
a prezentácia exteriéru Paláca mestského v autenticky dochovanom stave so 
súčasným zachovaním pamiatkových hodnôt predmetnej národnej kultúrnej 
pamiatky. Obnovu bude nevyhnutné realizovať kombináciou stavebnej a umelecko-
remeselnej obnovy. 

 
5.  ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA BUDOVY A SÚČASNÝ STAV 
  
 Z materiálov Krajského pamiatkového úradu Prešov a Pamiatkového výskumu 
predmetného objektu, spracovaného PÚK-om Bratislava, prom. hist. S. Zrubcovou a 
prom. hist. P. Kresánkom v roku 1977. Objekt je aj bude využívaný pre účely Základnej 
umeleckej školy v Levoči.  vyplývajú následné  skutočnosti a fakty základnej 
charakteristiky budovy národnej kultúrnej pamiatky. Objekt ako celok je výraznou 
urbanisticko-architektonickou súčasťou zástavby severozápadnej strany námestia, 
kde tvorí výraznú, dominantnú hmotu  v radovej zástavbe uličného bloku. Dom patrí 
medzi architektonicky aj historicky najvýznamnejšie pamiatkové objekty v Levoči s 
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mimoriadnymi architektonickými hodnotami s množstvom historických konštrukcií, 
kamenných, kovaných a štukových architektonických prvkov. Po preskúmaní žiadosti 
a na základe všeobecne známych skutočností KPÚ Prešov konštatuje, že navrhovaná 
obnova exteriéru objektu za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok je 
v súlade so zásadami ochrany pamiatkového fondu kladenými na obnovu 
národných kultúrnych pamiatok a bude mať pozitívny vplyv na architektonicko-
historické hodnoty Paláca mestského na Námestí Majstra Pavla č. 48 v Levoči, 
nachádzajúceho sa na území Pamiatkovej rezervácie Levoča.  
 Palác je neoddeliteľnou súčasťou MPR Levoča. Stojí na jednom z 
najexponovanejších miest námestia a má vysoký urbanistický význam v bloku, ktorý 
uzatvára. Veľký význam má aj skutočnosť, že sa skladá z dvoch meštianskych domov 
prerušených vo svojom samostatnom vývoji až koncom 19. stor. zjednocujúcou 
fasádou do námestia. Najdôležitejšími a základnými stavebnými etapami domu bola 
neskorogotická etapa a renesančná, ktoré dotvárajú charakter levočských 
meštianskych domov na námestí. Vnútorný komunikačný systém prízemia domu, 
najmä jeho prejazd so sieňou južného domu, ktorý slúži ako vstup i prejazd pre celý 
dom, dvor i prejazd do paralelnej ulice, majú význam aj z hľadiska širšieho vzťahu k 
interiéru mesta ako celku. Dom má množstvo architektonických prvkov a konštrukcií, 
ktoré dokumentujú postupný vývoj jeho južnej i severnej časti od obdobia gotiky až 
do 19. stor., kedy boli obidva domy spojené do jedného celku, majú obrovskú 
výpovednú a umelecko-historickú hodnotu a dokresľujú kultúrny obraz mesta 
Levoča. Palác mestský pozostáva pôvodne z dvoch neskorogotických meštianskych 
domov z konca 15. stor., ktorých dispozícia a hodnotné architektonické a výtvarné 
prvky sú početne zachované dodnes. Hodnotné konštrukcie a prvky sú zachované aj 
z renesančnej stavebnej etapy z rokov 1550 – 1620, ktorá sa týkala hlavne dvorových 
krídel a zadného (západného) traktu do Kláštorskej ulice. Dom bol upravovaný v 2. 
pol. 17. stor., v 1. pol. 18. stor. a v 1. štvrtine 19. stor., kedy bolo  v neskoro 
klasicistickom – empírovom slohu vybudované 2. NP severného dvorového krídla 
s pavlačou, 3. NP – tzv. sypancové južného dvorového krídla a obidva domy boli 
zjednotené a prefasádované. Z neskorších úprav je najvýraznejšia komplexná 
obnova paláca v 80-tych rokoch 20. stor., z ktorej pochádza aj jestvujúca úprava 
fasád a výplne otvorov. Na zač. 21. stor. bola obnovovaná strecha paláca. Mesto 
má právoplatné rozhodnutie KPÚ Prešov k obnove všetkých výplní fasád. Palác 
svojou dispozíciou a vybavením reprezentuje honosnú mestskú stavbu. Dokladá 
typický vývoj tohto druhu architektúry v etapách, súvisiacich s históriou mesta, 
ktorými prešla väčšina jej zástavby. Jeho pamiatkovú hodnotu zvyšuje množstvo 
zachovaných architektonických a umeleckých prvkov z obdobia rozkvetu mesta 
v stredoveku a renesancii. 
 Fasády v spodnej časti vykazujú lokálne poškodenia, sú zavlhnuté a zasolené. 
Niektoré prvky architektonickej výzdoby sú poškodené s úbytkami hmoty a pôvodnej 
profilácie. Kamenné prvky majú poškodenú povrchovú úpravu hmoty. Lokálne 
poškodenia omietok a architektonickej výzdoby fasád tvoria rušivé prvky Paláca 
mestského vzhľadom k dobrému technickému stavu celého objektu, preto je 
potrebné zrealizovať opravu poškodených častí. Požiadavky obnovy fasád 
a historických prvkov vyplývajú zo zásady zachovania kontinuity – prioritne použiť 
tradičné stavebné techniky, tradičné stavebné materiály, technologické 
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a remeselné postupy, ktoré zodpovedajú konkrétnej kultúrnej pamiatke alebo jej 
časti. Podmienky obnovy architektonickej výzdoby,  kamenných a kovových prvkov 
fasád, ktoré patria medzi najstaršie zachované prvky stavebného exteriéru domu, 
umelecko-remeselným spôsobom príslušným odborným pracovníkom vyplývajú z ich 
pamiatkovej hodnoty, výnimočného zachovania ako celku, hodnoty veku – od 15. 
stor.  do 19. stor.  a umelecko-remeselnej hodnoty.  
 
6. SÚČASNÝ STAVEBNO-TECHNICKÝ STAV 
 
 Budova Paláca mestského – v súčasnosti využívaná pre účely Základnej 
umeleckej školy v Levoči sa dostala za posledných pár rokov do stavebno-
technického stavu, ktorý si vyžaduje značnú pozornosť a v súčasnosti už aj aktívny 
prístup majiteľa. Dôvodom je zachovanie výrazu a farebnosti fasád, 
architektonických prvkov,  ako aj všetky ostatné časti fasád už nahlodáva zub času. 
Hlavne spodné časti fasád v kontakte s upraveným terénom degradujú pod vplyvom 
vlhkosti a ostatných poveternostných podmienok sú dnes už značne poškodené, 
rovnako aj kamenné prvky fasád a štukové a ostatné architektonické prvky všetkých 
troch fasád potrebujú obnovu. 
 
7.  NAVRHOVANÝ STAV 
 
 Obnovu fasád na budove základnej umeleckej školy navrhujeme v plnom 
rozsahu prioritne realizovať tradičnými metódami stavebných prác a postupov, 
tradičnými technikami a technológiami. 
 Navrhujeme zachovať a obnoviť umelecko-remeselným spôsobom príslušným 
odborným pracovníkom architektonickú výzdobu fasád: odsadený sokel, profilovaná 
kordónová rímsa a vysoká korunná rímsa so zuborezom  s hladkým pásom pod ňou s 
trojicou štukových obrazcov ukončeným v spodnej časti profilovanou rímsou, 
postranné rizality a dvojice pilastrov po oboch stranách vstupov, so strednou 
dvojicou prechádzajúcou cez obe podlažia, dekorované pásovou rustikou, 
prechádzajúcou v 1. NP nad oknami rizalitov do hákovania, hladké polkruhové 
okenné šambrány v 1. NP,  šambrána vstupu s klenákom, hladké pravouhlé 
šambrány so zväzkovým klenákom v nadpraží  v 2. NP, s profilovanou podokennou 
rímsou, s nadokennými profilovanými rímsami podopieranými po okrajoch dvojicou 
kanelovaných pilastrov s rímsovými hlavicami hlavnej fasády, odsadený omietkový 
sokel, profilovaná kordónová rímsa v strednej časti fasády      a korunná rímsa z 
hlavnej fasády prechádzajúce plynulo na južnú fasádu,  hladké okenné šambrány 
v 2. NP južnej uličnej fasády, vysoká profilovaná korunná rímsa, pravouhlé hladké 
okenné šambrány v 2. NP západnej uličnej fasády. Poškodené časti architektonickej 
výzdoby lokálne odstrániť a doplniť v pôvodnej profilácii. 

Rovnako navrhujeme zachovať a obnoviť umelecko-remeselným spôsobom 
príslušným odborným pracovníkom kamenné a kovové články fasád: kamenný sokel, 
polkruhový svetlíkový vstupný portál so schodiskovým stupňom hlavnej fasády, 2 ks 
kamenné profilované okenné šambrány s pravouhlým zalomením profilácie s 
podokennou a nadokennou profilovanou rímsou a prevliekanými kovanými mrežami 
v 1. NP, 1 ks identická okenná šambrána v 2. NP, 2 ks pravouhlé kamenné okenné 
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šambrány s fazetou a nosom s  kovanými prevliekanými mrežami v 1. NP, 2 ks 
pravouhlé  okenné dvakrát dovnútra odsadené kamenné šambrány s prevliekanými 
kovanými mrežami v 1. NP, kamenný znak v tvare renesančného erbu s domovým 
znakom v centre s číslicou 4 a iniciálami P K v 2. NP, päť rôzne profilovaných 
kamenných krakorcov arkiera južnej uličnej fasády, hladký vstupný polkruhový portál 
s fazetou na archivolte a zošikmenými pätkami, 2 ks polkruhové svetlíkové okenné 
šambrány 1. NP, kamenný domový znak v tvare renesančného erbu v centre 
s číslicou 4 s doliehajúcimi iniciálami v spodnej časti P K, v hornej časti s datovaním 16 
19 v 2. NP západnej uličnej fasády.  

Všeobecne je potrebné kamenné prvky očistiť, dotmeliť a opatriť 
konzervačným náterom, kovové prvky očistiť, zbaviť hrdze a opatriť matným čiernym 
ochranným náterom  na kov. Spôsob výslednej povrchovej úpravy kamenných 
článkov a spôsob dotiahnutia omietok k nim bude potrebné vopred odkonzultovať 
so zodpovedným zamestnancom na KPÚ Prešov, pracovisko Levoča po ich očistení 
a následne bude predmetom spísania zápisnice.  
NA všetkých fasádach bude potrebné odstrániť poškodené a zavlhnuté časti 
omietok fasád, fasády lokálne vyspraviť hladkou vápennou alebo inou 
paropriepustnou omietkou, v prípade potreby spojenou s riešením odvlhčenia. 

Odvlhčenie fasád riešiť formou prevetrávaného hladkého omietkového sokla, 
sanačnými omietkami, resp. iným vhodným spôsobom, čo bude predmetom 
konzultácie s odborným  zamestnancom  na KPÚ Prešov, pracovisko Levoča. 
 Omietky navrhujeme opatriť náterom na vápennej alebo minerálnej báze. 
Presné farebné odtiene náterov  budú odsúhlasené odborným zamestnancom na 
KPÚ Prešov, pracovisko Levoča, po realizácii výskumu stratigrafie náterov fasád a po 
predložení vzorkovnice náterov investorom.  

Kovové dvierka skriniek na fasádach navrhujeme očistiť a opatriť novým 
náterom farebne zjednoteným s príslušným podkladom. 

Drevené doskové podbitie pod presahom striech bude potrebné očistiť 
a opatriť náterom farebne zjednoteným s náterom stolárskych výrobkov fasád.  

Pred samotnou obnovou fasád prekontrolovať funkčnosť dažďových žľabov 
a zvodov fasád, v prípade nefunkčnosti realizovať ich opravu, resp. výmenu.   
 
Predbežne navrhované skladby omietok 
 
Sanácia soklovej časti: ( sanačná omietka ) 
· Soklový sanačný omietkový systém do výšky 300 mm - S01 
· Systém kapilárne aktívnej omietky od výšky 300 mm po úroveň pôvodných omietok 
– S02 
SKLADBA S01: 
· Kiesol standart zriedený v pomere 1:1 s vodou 
· Adhézny mostík - WP Sulfatex v jednej vrstve 
· Vyrovnanie podkladu - WP DS Levell 
· Hydroizolačná stierka WP Sulfatex v dvoch vrstvách 
· Celoplošne omietkový sanačný špric SP Prep 
· Sanačná hydrofóbna omietka SP Top White 
· Sanačný štuk SP Top Q2 
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· Penetrácia Primer H 
· Fasádny náter farbou Color LA v dvoch vrstvách 
SKLADBA S02: 
· Sieťove sanačný špric (50% plochy) SP Prep 
· Hydrofilná sanačná omietka SP Levell 
· Sanačný štuk SP Top Q2 
· Penetrácia Primer H 
· Fasádny náter farbou Color LA v dvoch vrstvách 
SP Top White - sanačná jednovrstvová omietka, hydrofóbna, odolná voči soliam a 
síram, pórovitá ( >50%) , vystužená vláknami, plnivo pemza 
SP Levell - hydrofilná jadrová omietka,s kapilárne aktívnimi pórmi ( > 50%) , plnivo 
pemza, akumulujúca soli, nanáša sa v hrúbke 10-40 mm 
 
Navrhovaný postup prác: 
- Pôvodné omietky sa odstránia až na murivo 
- Škáry muriva sa vyčistia do hĺbky min. 20 mm. 
- Murivo sa mechanicky očistí od nečistôt a všetkých nesúdržných častí. Podklad musí 
byť pevný, 
bez oddeľujúcich sa častí. 
- Aplikuje sa mineralizačný nástrek prípravkom Kiesol standart zriedený v pomere 1:1 s 
vodou 
- Následne po cca 15 min sa nanesie adhézny mostík stierkou WP Sulfatex. 
- Podklad sa vyrovná tesniacou maltou WP DS Levell 
- V úrovni min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu (dlažby) sa realizuje náter 
hydroizolačnou stierkou WP Sulfatex v dvoch vrstvách. Prvá tesniaca vrstva zo stierky 
WP Sulfatex sa nanáša štetkou. Druhá vrstvu sa nanesie metódou“ čerstvé do 
čerstvého”. Na druhú vrstvu je potrebné ešte do čerstvej stierky naniesť celoplošne 
omietkový sanačný špric SP Prep. 
- Na zvyšné plochy sa aplikuje sieťove sanačný špric (50% plochy) SP Prep po výškovú 
úroveň pôvodných omietok. Po vyschnutí sanačného špricu sa aplikuje sanačný 
omietkový systém: 
- V úrovni do výšky 300 mm sa nanesie sanačná omietka SP Top White v hrúbke min. 
30 mm (v oblasti náteru WP Sulfatex.) 
- Na zvyšné plochy sa nanesie podkladová sanačná omietka omietka SP Levell v 
hrúbke min. 30 mm. 
- Po vyzretí sanačných omietok sa aplikuje sanačný štuk SP Top Q2 
Sanačné omietky realizovať v úrovni min. 30 mm nad úroveň upraveného terénu 
(dlažby). 
- Finálny náter soklovej časti sa realizuje fasádnym náterom farbou Color LA na 
penetráciu Primer 
H. 
POZ.: Fasádna farba Color LA (spotreba 0,4 l/m2/ 2 nátery ), vysoká priepustnosť 
vodnej pary a oxidu uhličitého, vysoká odolnosť voči hnanému dažďu, úprava proti 
tvorbe machov, rias a lišajníkov na povrchu, samočistiaci efekt. 
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Oprava plôch fasády: 
· Podkladová omietka Reinkalkmörtel 
· Štuková omietka Reinkalkstuck 
Reinkalkmörtel H – vápenná omietka s prísadou prírodných pucolánov, zrnitosť 0-2 
mm, 
trieda CS II – jadrová vrstva, vyrovnanie a zjednotenie povrchu, 
Reinkalkstuck – štuková vápenná omietka s prísadou prírodných pucolánov, trieda 
CS 
I,W0,zrnitosť 0,5 mm 
 
Sanácia ozdobných prvkov fasády 
 
Sanácia korunnej rímsy: 
- Odstránenie odpadávajúcej a poškodenej časti rímsy 
- Štukové jadro profilácie vyhotoviť so štukatérskou maltou Grobzugmörtel 
- Finálny povrch vyštukovať s Feinzugmörtel 
- Chýbajúce ozdobné prvky odliať so štukovou maltou Stuckmörtel GF RZ a prilepiť s 
rýchlo tuhnúcou lepiacou maltou Verbundmörtel S 
 
Sanácia kordónovej rímsy: 
- Štukové jadro profilácie vyhotoviť so štukatérskou maltou Grobzugmörtel 
- Finálny povrch vyštukovať s Feinzugmörtel 
Sanácia trhlín: 
- Trhliny vyškrabať a vyplniť s Feinzugmörtel 
Sanácia bosáže: 
- Jadro vytvoriť s vápennou omietkou Reinkalkmörtel H 
- Finálny povrch vyštukovať s Feinzugmörtel 
Sanácia šambrán, pilastrov: 
- Odliať zo štukovou maltou Stuckmörtel GF RZ a prilepiť s rýchlo tuhnúcou lepiacou 
maltou Verbundmörtel S 
Feinzugmörtel – rýchle tuhnúca štukatérska malta na báze minerálneho pojiva na 
opravu povrchov profilácií, zrnitosť 0,5 mm 
Grobzugmörtel – rýchle tuhnúca štukatérska malta na báze minerálneho pojiva na 
vytvorenie ťahaných štukových jadier, reprofilácia ríms, zrnitosť 1,3 mm 
Feinspachtel – jemná štukatérska omietka, zrnitosť 0,3 mm 
Stuckmörtel GF RZ – štuková malta na báze románskeho cementu, neobsahuje 
sadru, je odolná voči vode, mrazu a povetrnostným vplyvom, na výrobu profilov, 
štukových jadier a ríms. 
Verbundmörtel – univerzálna opravná a lepiaca malta, úprava hladkých plôch, 
sanácia trhlín 
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8.  FAREBNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE 
 
Štukové architektonické prvky fasád a rímsy – biela farebnosť 
Tmavšia maľba fasády – tmavá piesková farebnosť 
Svetlá maľba fasády – svetlá piesková farebnosť 
Soklová farba – sivá farebnosť 
Kamenné architektonické články – prírodná farebnosť pieskovca, prírod. Kameňa 
Klampiarske výrobky – výrobky z medeného plechu 
Drevené podbitie strechy – náter farebnosti zjednotenej s farebnosťou stolárskych 
výrobkov výplní stavebných otvorov na fasádach 
Kovové oceľové mreže, vetracie mriežky – náter, tmavo sivá farebnosť 
Kované prevliekané mreže – náter, čierna farebnosť, kováčska farba 

Akékoľvek nejasnosti alebo otázky týkajúce sa farebnosti prosíme konzultovať 
s architektom, projektantom. Všetky povrchy a farebnosti musia byť ešte spresnené 
v počas realizácie a musia byť vopred schválené a odsúhlasené pracovníkom 
Krajského pamiatkového úradu Prešov – pracovisko Levoča na základe konkrétnych 
dostupných vzoriek vo vzorkovníkoch. 

 
9.  TECHNICKÉ VYBAVENIE 
 
 Projekt obnovy fasád nerieši technické vybavenie budovy a prevádzku 
objektu. Nevyhnutnou skutočnosťou je však fakt potreby preverenia a kontroly 
funkčnosti dažďových žľabov a zvodov, ich napojenie na kanalizáciu a funkčnosť 
kanalizácie. Rovnako tak je nutné skontrolovať stavebno-technický stav parapetov 
a ostatných klampiarskych výrobkov zabudovaných na fasádach budovy. 
 
10.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 Z hľadiska možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých 
vplyvov na jednotlivé jeho zložky pri realizácii a prevádzke pripravovanej stavby 
nebudú dopady na zložky životného prostredia také významné, aby mali charakter 
zásadného dopadu. Stavba nebude zdrojom žiadnych vibrácií a žiarenia. 
 
a) Emisia znečisťujúcich látok do ovzdušia: 
 Počas výstavby: budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia 
z dopravných a stavebných mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce 
a výkopy, ako aj prachové emisie, najmä pri prácach s terénom. Úroveň týchto emisií 
však bude nízka a ich výskyt je dočasný a tak tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo 
ani obyvateľstvo, ani prírodné prostredie. 
 Počas prevádzky: jedná sa budovu základnej umeleckej školy, ktorá nebude 
zdrojom znečistenia pre okolie.  
 
b)  Hlukové emisie: 
 Počas výstavby: budú mierne zvýšené v lokalite stavby a jej okolí. Tento hluk 
však nebude príliš veľký a najmä je dočasného charakteru a tak neovplyvní 
výraznejšie prostredie a obyvateľstvo. 
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 Počas prevádzky: nakoľko sa jedná o objekt základnej umeleckej školy, jeho 
prevádzka nebude záťažou pre okolie z hľadiska hluku. Hlukové emisie budú 
primerané prevádzke školského zariadenia. 
 
c) Odpadové  vody: 
 Počas  výstavby: budú  bežného  charakteru, tak ako vznikajú  pri  jednotlivých  
stavebno-technologických  procesoch. Hygienické  zariadenia  pre  pracovníkov  
budú  riešené   provizóriami  v  rámci  zariadenia  staveniska  - v rámci  stavebného  
pozemku.  
 Počas  prevádzky: odpadové vody nebudú vznikať. Dažďové vody z chodníka 
budú odvedené spádovaním do trávnatej plochy resp. do uličných vpustí na 
námestí alebo po povrchu vozovky do najbližších vpustí. 
 
d) Odpadové  látky: 
 Počas výstavby: predstavujú predovšetkým stavebnú suť, ktorá bude 
premiestňovaná stavebnou firmou na skládku, ako aj rôzne nenávratné obaly 
stavebných hmôt  a  materiálov, pričom  by  malo  ísť  podľa  Vyhlášky o  odpadoch  
č. 371/2015 a  vyhlášky č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov o 
odpady kategórie O. Likvidácia týchto odpadov bude zabezpečená 
prostredníctvom recyklovaného zberu odpadu, ktorý zabezpečuje firma pre zber  
komunálneho  odpadu  v  rámci  mesta Levoča. Odpad, ktorý nebude možné 
zlikvidovať formou recyklácie bude likvidovaný odvozom na príslušnú skládku. 
Likvidáciu recyklovaním alebo odvozom  zabezpečí  stavebná firma resp. investor. 
 Počas prevádzky: počas užívania verejného priestoru okolo budovy sa 
nepredpokladá výskyt ďalších odpadov, okrem samozrejme komunálneho odpadu 
produkovaného užívateľmi verejného priestoru, ktorý bude odvážaný podľa možností 
a režimu fungujúceho v miestnej samospráve, vyprázdňovanie odpadkových košov 
zabezpečujú Technické služby mesta Levoča. 
  
Tabuľka odpadov, ktorých výskyt sa predpokladá pri realizácii stavby: 
Číslo skupiny  Popis   Druh odpadu Zneškodnenie  Množstvo 
      odpadu  odpadu 
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O  R3   2,0t 
15 01 02 Obaly z plastov   O  R3   1,0t 
15 01 03 Obaly z dreva   O  R3   0,5t 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky    
       O  D1   10,0t 
17 02 01 Drevo     O  D10   2,0t 
17 04 05 Železo a oceľ   O  R4   3,0t 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb O  D1   10,0t 
 
Počas  prevádzky: nie je predpoklad vzniku žiadnych odpadov kategórie N. 
Komunálny  odpad  bude  sústreďovaný  do  odpadovej nádoby pri chodníku k 
studni, odkiaľ bude pravidelne odvážaný firmou zabezpečujúcou zber  komunálneho  
odpadu  v  rámci  mesta. 
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 Nakladanie s odpadmi v celku všeobecne je potrebnú realizovať podľa 
ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z., kategorizácia odpadov podľa katalógu odpadov 
z vyhlášky č. 365/2015 a pri nakladaní s odpadmi postupovať podľa vyhlášky č. 
371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 
 
Dôležité upozornenia: 
 

1. V prípade zmeny konštrukčného, materiálového alebo farebného riešenia je 
potrebné si vyžiadať vopred súhlas projektanta! 

2. Pri realizácii je potrebné dodržať všetky príslušné predpisy a normy, ako aj požiadavky 
na dodržiavanie predpisov z hľadiska bezpečnosti práce (Vyhl. SÚBP č. 374/90 Zb.) 
Všetci dodávatelia stavebných a montážnych prác sú povinní dodržiavať vyhlášky 
SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a zabezpečiť ich aplikáciu na podmienky stavby, ako aj 
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. Počas stavebných a montážnych prác je potrebné 
zabezpečiť stavenisko proti prístupu cudzích osôb, ako aj proti zraneniu chodcov, 
prechádzajúcich po okolí a vstupujúcich do objektov /ohradenie staveniska, 
premostenie pred vstupmi do objektov, zábradlia atď. / Plán bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci bude spracovaný v zmysle Vyhl. 396/2006 Z.z. povereným 
koordinátorom bezpečnosti práce s osobitným nebezpečenstvom (v zmysle Prílohy 2 
Vyhl. 396/2006 Z.z.). 

3. Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie 
a realizáciu stavby. 

4. Akékoľvek zmeny, doplnky, prekresľovanie, alebo rozmnožovanie tejto dokumentácie 
je v zmysle autorského zákona bez súhlasu autora neprípustné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:          .........................................   
V Levoči dňa 20.5.2019      Ing. arch. Lukáš SEČKA, PhD. 
           autorizovaný architekt SKA 


