B. 
TECHNICKÁ SPRÁVA

1. CHARAKTERISTIKA STAVBY
1. 1  ZHODNOTENIE OBJEKTU,  VZŤAHOV
            Riešený objekt meštianskeho domu sa nachádza na Námestí Majstra Pavla č. 43 v Levoči, v jeho Západnej časti. Jedná sa o pamiatkovo chránený nehnuteľný objekt evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) v zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 2932/1. Objekt meštianskeho domu pozostáva z troch hlavných celkov a to:


- uličný objekt - hlavná časť meštianskeho domu orientovaná hlavnou fasádou smerom k Námestiu Majstra Pavla v Levoči.


- dvorový objekt - krídla meštianskeho domu pozdĺž severnej a južnej hranice parcely s fasádou orientovanou na juh a sever do nádvoria, ktoré je tvorí vnútorné átrium objektu na Námestí Majstra Pavla.


- ukončovací objekt - krídlo na západnej strane parcely v jej celej šírke s fasádou orientovanou smerom do Kláštorskej ulice. 

Cieľom dokumentácie je spracovať návrh obnovy historického objektu predmetného meštianskeho domu. Táto dokumentácia predstavuje len časť z realizačnej projektovej dokumentácie obnovy objektu. 

Obsahom tejto projektovej dokumentácie je:

- 
projekt opravy valbovej strechy ukončovacieho objektu

1. 2. SÚČASNÝ STAV

Z obhliadky uskutočnenej v mesiacoch september a október 2019 a júl, august 2020  vzišla potreba navrhnúť projekt výmeny strešnej krytiny na objekte č. 43 na Námestí Majstra Pavla v Levoči. Tento projekt spracováva návrh obnovy krovu a strešnej krytiny na ukončovacom krídle predmetného meštianskeho domu. 
1.3 
VYKONANÉ  PRIESKUMY  A  POTREBA  ICH  ĎALŠEJ  REALIZÁCIE
Pre spracovanie realizačného projektu boli spracované:
· zameranie  objektu  digitálnej  forme – spracované Ing. arch. Magdalénou Janovskou.
· zisťovací prieskum objektu priestorov a fasád meštianskeho domu uškutočnený v mesiacoch 9 a 10 / 2019 a 7 a 8 /2020
· architektonicko historický výskum 
· konzultácie so zástupcami investora - Mesto Levoča

· zásady ochrany pamiatkového územia: PR Levoča - Zásady ochrany, obnovy a prezenácie hodnôt pamiatkového územia z rokov 2006/2007

1.4 
PRÍPRAVA PRE  VÝSTAVBU
- 
spôsob likvidácie odpadov  viď. časť 4. Starostlivosť o životné prostredie – nakladanie s odpadmi 
- 
stavba sa bude realizovať bez prerušenia života na námestí. Dodávateľ prác musí vytvoriť  prístup do objektu, resp, riešiť  dočasnú zmenu organizácie prevádzky.
2. NÁVRH  ARCHITEKTONICKÉ  A  STAVEBNO –  TECHNICKÉ 
    RIEŠENIE

Búracie a výkopové práce:

Bude odstránená stará škridĺa na streche ukončovacieho krídla objektu. Na polovici strechy - odvrátenej od Námestia Majstra Pavla sa odstráni aj existujúce laťovanie v celej ploche, odstránia sa klampiarske výrobky oplechovania komínov, požiarnej deliacej steny a dažďového zvodu. Zložia sa strešné hrebenáče. 
Navrhované riešenie.

Po odstránení strešnej krytiny sa taktiež kompletne odstráni aj laťovanie a uskutoční sa prehliadka stavu drevených krovových konštrukcií. Poškodené časti krovovej konštrukcie sa nahradia identickými kusmi. Odrezaný väzný trám je potrebné spätne osadiť dreveným hranolom dĺžky 5,7m ktorý sa spojí spolu s existujúcim hranolom. Na existujúce  a nahradené krokvy treba doplniť nové laťovanie 50/30 v intervale 145 mm. Predtým, ako sa bude dávať nové laťovanie, je potrebné zhodnotiť stav krokiev na krove - v prípade poškodených drevených prvkov je potrebná ich výmena. Na laťovanie sa osadí nová krytina bobrovka - v obdobnej farebnosti a formátovaní ako je už existujúca bobrovka na streche uličného krídla smerom do Námestia Majstra Pavla. Okolo komínov, požiarnych stien a v miestne úžľabia v kontakte so strechou susedného objektu zo severnej strany sa kompletne vymenia oplechovania. Vymenia dažďové žľaby spolu s kotviacimi hákmi a korýtkami.  


Počas obnovy sa staticky spevnia existujúce konštrukcie - v mieste spojov väzných trámov sa doplní oceľový pás kovovými svorníkmi aby nedochádzalo k roztláčaniu väzných trámov. V miestach kde chýbajú oceľové strmene vzperných stĺpikov sa tieto strmene doplnia. Navrhované technické riešenie nie je pre daný druh krovu ideálny no vzhľadom už existujúcej čiastkovej obnove danej strechy, bude sa pokračovať už s nastoleným systémom obnovy. V prípade požiadavky zobytnenia podkrovia objektu, bude potrebné preriešiť konštrukciu jednotlivých strešných vrstiev aby sa nezabránilo prevetrávaniu strechy a jej krovových konštrukcií. 


Finálne materiálové riešenie je pred realizáciu potrebné odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úradom.

Pri rekonštrukčných prácach vznikne odpad, ktorého likvidácia za riadi Zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.z. . 

Odpady sú zatriedené v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z.  , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

	Č. skupiny, podskupiny a druhu odpadu
	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadov
	Kategória

odpadu
	Množstvo

odpadu
	Postup nakladania s odpadmi

	17 01 03
	Obkladačky, dlaždice a keramika


	O
	22 t
	Dočasná skládka pre opätovné použitie



	17 04 05
	Železo a oceľ

/oplechovanie/
	O
	200 kg
	Dtto

	17 09 04
	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

         uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	O
	2 t
	


Pri stavbe nevznikne žiaden nebezpečný odpad.

V okolí Levoče pre skládku ostatného odpadu je možné využiť :

- KÚDELNÍK Spišská Nová Ves, prevádzkovateľ B.T. NOVA , Sadova 12, Spišská Nová Ves

- SABAR, s r.o. Pod Stonožkami 10, Markušovce

Zberňa kovového odpadu sa nachádza priamo v Levoči – dvaja prevádzkovatelia.

Odpady, ktoré vzniknú pri rekonštrukcii majú povahu:

· Stavebného odpadu a odpadu z demolácií /skupina 17/, pri ktorých je potrebné dodržať § 40 c, ods. 4 Zákona č. 223/2001 Z.z. – povinnosť  materiálneho zhodnotenia stavebných odpadov, ktoré vzniknú pri rekonštrukcii komunikácií opätovne pri výstavbe, rekonštrukcii a údržbe komunikácií.

Za nakladanie s odpadmi nesie zodpovednosť dodávateľ stavby, resp. jednotliví subdodávatelia.

5. 
STAROSTLIVOSŤ  O BEZPEČNOSŤ  PRÁCE  A TECHNICKÝCH  ZARIADENÍ
Všetci dodávatelia stavebných a montážnych prác sú povinní dodržiavať vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a zabezpečiť  ich aplikáciu na podmienky stavby, ako aj Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Počas celého obdobia výstavby musí byť zabezpečná ochrana staveniska a výkopov pred prístupom nepovolaných osôb a taktiež  dočasnými opatreniami zabezpečený bezpečný prístup k vstupom do objektov. V zmysle vyhlášky MPSV a R SR č. 147/2013 sa musia dodržať požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, pri výrobe stavebných hmôt, ich skladovaní a manipulácii a pri prácach súvisiacich so stavebnou činnosťou. Tiež treba rešpektovať Zákon č.90/1998 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky, ktorý ustanovuje základné povinnosti dodávateľov stavebných prác vrátane zaučenia zamestnancov podľa bezpečnostných predpisov a s ním súvisiacich zákonov č.124/2006 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Zákonník práce.

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude spracovaný v zmysle Vyhl. 396/2006 Z.z. povereným koordinátorom bezpečnosti práce s osobitným nebezpečenstvom ( v zmysle Prílohy 2 Vyhl. 396/2006 Z.z.).

Ochrana a bezpečnosť pri práci bude zabezpečená :

         -dodržiavaním bezpečnostných predpisov pri práci na vyhradených zariadeniach                 
         -montáž, opravy a údržbu montáž a opravu týchto zariadení môžu vykonávať 
           len osoby s predpisanou kvalifikáciou  a spôsobilosťou.
Pred započatím prác je nutné vytýčiť podzemné rozvody inžinierskych sietí a zabezpečiť ich ochranu, resp. dočasné vyradenie z prevádzky. 
         Pred uvedením zariadení do prevádzky je nutné uskutočniť východzie odborné prehliadky vyhradených zariadení.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY PRI VYKONÁVANÍ STAVEBNÝCH PRÁC

MANIPULÁCIE S BREMENAMI – pri odoberaní dielcov zo skládky alebo dopravného prostriedku sa zostávajúce dielce musia zabezpečiť proti posunutiu alebo preklopeniu. Pracovníci poverení viazaním bremien musia mať kvalifikáciu alebo zacvičenie viazača a musia byť pravidelne overovaní. Pred zdvihom a ďalšou manipuláciou musí viazač prekontrolovať dielce, závesné oká, háky a pod., preveriť bezpečnosť zavesenia jeho nadzdvihnutím. Až po tejto kontrole môže byť daný pokyn na jeho zodvihnutie. Nikto sa nesmie zdržiavať pod dopravovanými bremenami ani v ich blízkosti. Pracovníci sa môžu k bremenu k bremenu priblížiť až po jeho ustálení v mieste jeho osadenia alebo zloženia. 

KONŠTRUKCIE NA ZVYŠOVANIE MIESTA PRÁCE – pri postupe prác do výšky sa miesto i úroveň pracoviska musí zvyšovať tak, aby pracovníci mohli pracovať bezpečne, Aby sa navzájom neohrozovali a mohli pracovať v obvyklej výške pri ťažkých prácach / murovanie z tehál, tvárnic, manipulácia s bremenami, ťažkým náradím a pod. / do výšky 1,50 m, pri ostatných prácach / natieranie, omietanie, obkladanie, pripevňovanie a osadzovanie ľahkých predmetov a pod. / do výšky 2,00 m nad úrovňou pracovnej plochy. Rebríky sa nesmú používať ako podperný, alebo nosný prvok podláh lešenia s výnimkou Lešenárskych rebríkov. Na zvyšovanie miesta práce sa nesmú používať labilné predmety. 

VÝSTUPY – pracoviská musia byť bezpečne prístupné po komunikáciách / rampy, schody, rebríky a pod. /. Dočasné výstupy musia svojím zhotovením spĺňať požiadavky bezpečnosti. 

PRÁCE NAD SEBOU – sa môžu vykonávať len výnimočne, ak sa nemožno bez nich zaobísť z pracovno – technických dôvodov. Technologický postup musí obsahovať spôsob zaistenia bezpečnosti pracovníkov na nižších pracovných úrovniach. 

ZHADZOVANIE PREDMETOV A MATERIÁLU – je zakázané zhadzovať predmety, pri ktorých nie je možné bezpečne predpokladať miesto dopadu / plechy, dosky a pod. /, alebo predmety, ktoré by mohli strhnúť pracovníka z výšky. Ak pri zhadzovaní vzniká prašnosť, alebo iný nežiaduci účinok, musia sa urobiť ochranné opatrenia.

PRERUŠENIE PRÁCE VO VÝŠKACH – pri krátkodobých montážnych prácach nevyhnutných na osadenie stavebných prvkov sa stavebné prvky môžu osadzovať a vzájomne spájať z konzol, z priečok navarených, alebo iných upravených plôch, ak je v dosahu pracovníka možnosť upevnenia osobného zabezpečenia proti pádu.  

PRÁCE SÚVISIACE SO STAVEBNOU ČINNOSŤOU

MANIPULÁCIA – jeden pracovník môže ručne prenášať, nakladať, alebo vykladať len bremená do hmotnosti 55 kg, ak osobitné predpisy nestanovujú hodnotu nižšiu. Ak je hmotnosť bremena väčšia ako 55 kg, vykoná ručnú manipuláciu skupina s príslušným počtom pracovníkov. Pri bremene s hmotnosťou presahujúcou možnosti celkového počtu pracovníkov je potrebné použiť mechanizačné prostriedky. Zodpovedný pracovník, ktorý riadi manipuláciu je povinný najmä :

- poučiť členov skupiny o pracovnom postupe a použití osobných ochranných prostriedkov a mechanizačných zariadení

- upozorniť na nebezpečné úkony alebo miesta pri manipulácii 

Ručné manipulácie sa vykonávajú vždy s použitím pracovných pomôcok / sochory, lyžiny, mostíky, vrátky, navijaky a pod. /, ktoré musia byť náležite dimenzované a v dobrom stave. Pracovníkom, ktorí sa nepodieľajú na manipulácii je zakázané zdržiavať sa na pracovisku, kde sa manipulácia vykonáva.

MALIARSKE A NATIERAČSKE PRÁCE – maliarske práce stien a stropov vykonávané z pracovných podláh alebo rebríkov na to upravených. Používanie ručných postrekovačov sa musí vykonávať podľa návodu na obsluhu a osobitných predpisov. Pri vykonávaní úprav povrchov stavebných a iných konštrukcií náterovými systémami sa musí určiť pracovný postup s prihliadnutím na návod výrobcu a určiť spôsob ochrany pracovníkov pred škodlivinami, ktoré vznikajú pri tejto práci.

STAVEBNÉ PRÁCE V MIMORIADNYCH PODMIENKACH

PRERUŠENIE STAVEBNÝCH PRÁC – pracovník, ktorý spozoruje nebezpečenstvo, ktoré by mohlo ohroziť zdravie alebo životy osôb, alebo spôsobiť prevádzkovú nehodu / haváriu / alebo poruchu technického zariadenia, prípadne príznaky takéhoto nebezpečenstva, je povinný, ak nemôže nebezpečenstvo odstrániť sám, prerušiť prácu a oznámiť to zodpovednému pracovníkovi a podľa možnosti upozorniť všetky osoby, ktoré by mohlo toto nebezpečenstvo ohroziť. Obdobne pracovník postupuje pri podozrení, že osoba, ktorá sa nachádza na pracovisku je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

- práce sa musia prerušiť pri ohrození pracovníkov, stavby / jej časti / alebo okolia vplyvom zhoršených podmienok, nevyhovujúceho technického stavu konštrukcie, stroja alebo zariadenia, prípadne iných nepredvídaných okolností. Dôvody na prerušenie práce posúdi a o prerušení práce rozhodne zodpovedný pracovník dodávateľa stavebných prác. Práce sa musia prerušiť tiež za podmienok určených osobitnými predpismi.

- pri prerušení práce treba vykonať nevyhnutné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku a musí sa o tom vykonať zápis. V práci možno pokračovať až na pokyn zodpovedného pracovníka.
Záver:

Všetky podmienky v Rozhodnutí KPÚ budú rešpektované.

Vypracoval:       









Ing. arch. Marián Čutka
V Prešove,  12/2020 
