























A. 	SPRIEVODNÁ SPRÁVA
























1. 
IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  STAVBY  A  INVESTORA


STAVBA  :	"Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43 v Levoči, ÚZPF č. 2932/1"
				 
PARCELNÉ Č :		KÚ Levoča, parc. č. 26
					      	

INVESTOR  :		MESTO  LEVOČA,
		Námestie Majstra Pavla 4,
054 54   Levoča

SPRACOVATEĽ  :	Ing. arch. Marián Čutka – M PROJEKT plus
				Sládkovičova 7359/9A				
				080 01  Prešov 
				tel.: +421 (0) 949 469 954
				e-mail: marian.cutka@gmail.com

HL. PROJEKTANT:	Ing.  arch.  Mária  Čutková
				autorizovaný  architekt SKA   
				č. aut. osvedčenia: 0377 AA


AUTORSKÝ KOLEKTÍV:
		
STAVEBNO - TECHNICKÉ  RIEŠENIE:
AUTORI:					Ing.  arch.  Mária  Čutková
							Ing. arch. Marián Čutka
		
			
				

TERMÍN SPRACOVANIA:	12/2020
STUPEŇ:                              	projekt stavebné povolenie



2. 
ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  CHARAKTERIZUJÚCE  STAVBU

Predmet stavby je vymedzený:

Riešený objekt meštianskeho domu sa nachádza na Námestí Majstra Pavla č. 43 v Levoči, v jeho Západnej časti. Jedná sa o pamiatkovo chránený nehnuteľný objekt evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) v zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 2932/1. Objekt meštianskeho domu pozostáva z troch hlavných celkov a to:
	- uličný objekt - hlavná časť meštianskeho domu orientovaná hlavnou fasádou smerom k Námestiu Majstra Pavla v Levoči.
	- dvorový objekt - krídla meštianskeho domu pozdĺž severnej a južnej hranice parcely s fasádou orientovanou na juh a sever do nádvoria, ktoré je tvorí vnútorné átrium objektu na Námestí Majstra Pavla.
	- ukončovací objekt - krídlo na západnej strane parcely v jej celej šírke s fasádou orientovanou smerom do Kláštorskej ulice. 
Cieľom dokumentácie je spracovať návrh obnovy historického objektu predmetného meštianskeho domu. Táto dokumentácia predstavuje len časť z realizačnej projektovej dokumentácie obnovy objektu. 

Obsahom tejto projektovej dokumentácie je:
- 	projekt opravy valbovej strechy ukončovacieho objektu


3. PREHĽAD  VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV

Pre spracovanie tejto dokumentácie boli  investorom poskytnuté a spacovateľom vypracované tieto  podklady  :
· zameranie  objektu  digitálnej  forme – spracované Ing. arch. Magdalénou Janovskou.
· zisťovací prieskum objektu priestorov a fasád meštianskeho domu uškutočnený v mesiacoch 9 a 10 / 2019 a 7 a 8 /2020
· architektonicko historický výskum 
· konzultácie so zástupcami investora - Mesto Levoča
· zásady ochrany pamiatkového územia: PR Levoča - Zásady ochrany, obnovy a prezenácie hodnôt pamiatkového územia z rokov 2006/2007
	


4.	ČLENENIE  STAVBY  NA  STAVEBNÉ  OBJEKTY 

Stavba je riešená ako jeden stavebný objekt

5.	ZDÔVODNENIE STAVBY

-	potreba opravy krovu valbovej strechy a výmena starej krytiny v celej ploche strechy za novú krytinu - bobrovku
-	nevyhovujúci stav pôvodnej krytiny
-	potreba zabezpečenia primeranej starostlivosti o nehnuteľnosť vyplývajúca z pamiatkového a 	stavebného zákona

Spracovatelia si kládli za cieľ  :
· zabrániť a spomaliť degradáciu objektu vyplývajúcu z jeho starnutia a z degradačných vplyvov na fasádu objektu
· staticky opraviť chyby spôsobené neodbornými zásahmi do konštrukcie krovu
· využiť všetky dostupné technické prostriedky pre zabezpečenie maximálnej životnosti navrhovaných zmien, zvýšenie bezpečnosti a statickej stabilizácie
· v širšom ponímaní v rámci lokality UNESCO týmto riešením zatraktívniť mesto Levoča pre vstup investičného kapitálu s cieľom vybudovania komplexného strediska cestovného ruchu,  zodpovedajúceho ako potrebám obyvateľov mesta.


6. 	PREHĽAD  UŽÍVATEĽOV  A PREVÁDZKOVATEĽOV

Hlavným prevádzkovateľom a užívateľom zamýšľaných úprav  bude:          Mesto Levoča
resp. ním poverené spoločnosti- spoločnosti zabezpečujúce údržbu objektov vo vlastníctve Mesta.

7.	LEHOTA  VÝSTAVBY

Predpokladaný termína začatia stavby: 2021
Včasné začatie stavby je  závislé od finančných možnosti investora.
Predpokladaná lehota výstavby je cca 2 mesiace, v závislosti od finančných možností investora.
Spôsob realizácie: dodávateľsky
Vzhľadom k členeniu ojbektu na jednotlivé krídla je možné úpravy objektu, ako aj jeho časti, samostatne obnovovať a uvádzať do užívania. Rovnako je možné stavbu realizovať po jednotlivých stavebných častiach-úsekoch.

8.	SKÚŠOBNÁ  PREVÁDZKA

- nepredpokladá sa 

9.	ETAPIZÁCIA  VÝSTAVBY

Výmenu krytiny a opravu krovu nie je potrebné etapizovať.
	
10.	CELKOVÉ  NÁKLADY  STAVBY  

Celkové náklady stavby: viď. samostatná časť 
vypracoval: 							Ing. arch. Marián Čutka
								
