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ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY :  
 
Miesto a názov stavby : Levoča – Statické zabezpečenie hradobného 
a parkánového múru na severovýchodnej strane mestského opevnenia, úsek od 
Košickej brány po Severnú – Remenársku baštu, parcela KN C 123 
Stupeň projektovej dokumentácie : Projekt stavby pre vydanie stavebného 
povolenia a k realizovaniu stavby 
Investor : Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č.4, 05401 Levoča 
Hlavný projektant : Ing. Vít Svoboda 
Zodpovedný projektant : Ing. Vít Svoboda 
Spolupráca: Ing. Tatiana Bilasová, Magdaléna Bakošová 
Charakter stavby : oprava – odstránenie havarijného stavu  
Dátum :  december 2020 
Lehota výstavby : 02 / 21  -  12 / 22  -  23 mesiacov 
Predpokladaný náklad stavby: 
 



 
POPIS ZABEZPEČOVANÉHO OBJEKTU : 
 
Mesto Levoča, konkrétne jeho historickú časť, je možné datovať až do 13. storočia. 
Najskôr bolo vystavané vo forme viacerých, menších sídlisk, respektíve zhlukov 
domov situovaných na vrchole k juhovýchodu mierne skloneného návršia 
ohraničeného zo západnej a severnej strany pomerne strmými svahmi dolín 
Levočského a Krížového potoka, na východnej strane prepojeného úzkym sedlom 
s masívom vrchov Šajby a na juhovýchodnej a južnej strane plynulo prechádzajúceho 
do plytkej doliny bezmenného prítoku Levočského potoka. Postupom času boli 
sídliská ďalšou zástavbou spojené do blokov a v štrnástom storočí boli obkolesené 
obranným opevnením využívajúcim strmé svahy priľahlých dolín. Podľa vtedajších 
zvyklostí bolo toto opevnenie tvorené zemným valom, priekopou, parkánom 
a masívnym, vysokým, hradobným múrom. Neskoršie, v pätnástom, až sedemnástom 
storočí bolo opevnenie postupne doplňované obrannými baštami, z časti otvorenými 
a z časti vo forme uzatvorených veží. Pred vchodmi do mesta, na jeho východnej 
a južnej strane, boli vystavané kruhové barbakány. Po porážke osmanských vojsk pri 
Viedni koncom osemnásteho storočia opevnenie ale už stratilo svoj obranný význam. 
a tak bolo v priebehu 18. a 19. storočia na južnej strane mesta kompletne zrušené 
a do dnešných čias sa z nej dochovali iba malé zvyšky zakomponované do novej 
zástavby. Na ostatných stranách bola priekopa a parkán rozparcelované a rozpredané 
súkromníkom so záväzkom, že budú opevnenie udržiavať. To sa ale nestalo a ani to 
nebolo rozhodnejšie vymáhané, takže jak parkánový, tak aj hradobný múr sa začali 
postupom času rozpadávať a ľudia ich začali využívať ako zdroj lacného, stavebného 
materiálu a do hradobnej priekopy začali zavážať rôzny odpad. Tak sa stalo, že  
v zabezpečovanom úseku medzi Košickou bránou a Remenárskou baštou sa  
z parkánového múru zachovalo z pôvodných  154,1 bm iba 21,1 bm a to navyše v 
približne, polovičnej výške 2,5 – 4,0 m. Ostávajúcich 133,0 bm bolo v rámci projektu 
výstavby parkoviska nahradených novo vymurovaným náznakovým murikom hr. cca 
0,5 m, vysokým cca 0,6 m. Obdobný pomer zachovaného a zrušeného platí aj pre 
samotný parkán, ktorý bol z väčšej časti úplne zlikvidovaný. Hradobný múr, ktorý 
v svojej dolnej časti vysokej 1,0 – 3,0 m funguje ako múr oporný, sa síce zachoval 
v plnej dĺžke 154,1 m. ale iba v zredukovanej výške3,0 - 4,0 m, namiesto pôvodných 
8,0 - 9,0 m. Jeho úprava ktorá bola zrealizovaná na prelome šesťdesiatych 
a sedemdesiatych rokov minulého storočia má  jednoznačne konzervačný charakter. 
Jej cieľom bolo zastaviť chátranie pamiatky a zachytiť jej v tom čase preukázateľný 
tvar. Obdobným spôsobom budú vedené aj v tomto projekte navrhnuté sanačné 
práce. 
 
 
CHARAKTER A OBJEMY NAVRHNUTÝCH SANAČNÝCH OPATRENÍ : 
 

1)   Základný  stavebný  materiál – jestvujúce,  pieskovcové,  hrubé, lomové   
       murivo vo voľnej, až divej riadkovej väzbe, kladené do nastavovanej mal- 
       ty charakteru MVC 25. Jednotlivé  kamene  aj malta sú  v rôznom stupni   
       navetrania. V zmysle STN 731101 sa u zdravého muriva predpokladá        
       výpočtová pevnosť  Rd = 1500 kPa, u muriva narušeného zvetrávaním     
       200 – 400 kPa. Povrchová kvalita muriva, čiže kameňov a spojovacej  



       malty bude podrobne posúdená špicákom a sklerometrom v priebehu   
        stavebných prác. Skúšky vykoná stavebný technik. Náklady budú vyúčto- 
        vané v bežnej, hodinovej sadzbe. Čas potrebný na skúšky a prepočet je  
        predbežne odhadnutý na 60 hodín. 
2)    Povrchovo narušené, alebo mierne rozvoľnené murivo, viď foto č. F1a –  
        F1c,  
3)    Škáry medzi kameňmi preškrabať podľa možností do hĺbky 20 – 50  
        mm, drobné kaverny do rozmeru 0,25 x 0,25 x 0,25 m zamurovať, zve- 
        trané kamene postupne vymeniť ( vysekať a zamurovať) a povrch  
        zjednotiť hĺbkovým vyškárovaním maltou z hydraulického vápna. Škáro- 
        vanie vyhladiť pod hranami kameňov. Vodorovné škáry mierne pod-   
        rezať. Celková plocha úprav 135 m2  objem zamuroviek 33,75 m3. 
4)    Vypadané a rozrušené murivo do hĺbky 0,3 – 0,5 m, kaverny do rozmeru   
        0,5 x 1,0 x 0,5 m, viď fotoF2c, F2e, F2g. 
5)    Zvetrávaním narušené a rozpadávajúce sa murivo hradby po záberoch   
        vybúrať v celých plochách v hrúbke 0,25 – 0,5 m, až na zdravý materiál. 
        Následne vybúrané kaverny zamurovať. Staré a nové murivo dôsledne   
        preväzovať. Povrch muriva zjednotiť hĺbkovým vyškárovaním maltou  
        z hydraulického vápna. Škárovanie vyhladiť pod hranami kameňov. 
        Vodorovné škáry mierne podrezať. Celková plocha úprav 75,0 m2,   
        objem zamuroviek 30,00 m3. 
6)     Narušená dlažba a korunový obklad zo štiepaných pieskovcových platní,  
        viď foto F2d, F2e, F2f, F2g, F2h, F2i.  
7)     Zvetrávaním a mechanicky narušené kamenné platne podláh a korún  
        múrov doplniť v nepravideľnej väzbe. Uvoľnené platne preložiť. Škáry  
        medzi kameňmi vyhladiť. Obklad upraviť strieškovito tak, aby voda  
        z korún múrov odtekala. Po ukončení opráv celú korunu natrieť hydro- 
        fobizačným prípravkom. Plocha opráv doplnením 35,0 m2, preloženie  
        70,0 m2, úprava škár 105,0 m2, hydrofobizačmý náter 240,0 m2. 
8)     Silne narušený úsek múru hrozoaci samovoľným zrútením zbúrať a na-  
        novo vymurovať z lomového kameňa – pieskovca na maltu z hydraulic-   
        kého vápna. Povrch obojstranne lícovaného muriva ponechať režný.  
        Väzbu muriva prispôsobiť väzbe muriva pôvodného, čiže väzbe voľnej,    
        až divokej, riadkovej. Nové a staré murivo navzájom preväzovať. Jadro  
        múra môže byť v prípade výhodnosti vyliate betónom C 16 / 20 prekla-   
        daným lomovým kameňom. Objem búrania 16,0 m3, nové murivo 30,0    
        m3, plocha škárovania 42,0 m2. Viď foto F2f, F2h, F2i. 
9)     Nové schodisko – viď projekt stavby parkoviska v hradobnej priekope –  
        nie je predmetom tejto dokumentácie. 
10)   Úpravy priestoru bývalého parkánu – viď proekt stavby parkoviska  hra-  
        dobnej priekope – nie je predmetom tejto dokumentácie. 
11)   Spevnenú plochu vytvorenú v súvislosti s rekonštrukciou Košickej brány  
        očistiť od náletovej vegetácie a vady v dlažbe opraviť. Celková plocha  
        terasy192 m2. Oprava plochy cca 40,0 m2. 
12)...V rámci prestavby múru, viď bod 8, drevenú podperu previsnutej časti  
         narušeného múru zdemontovať. 
13)   Stromy a kriaky rastúce pri päte hradobnéj múru vybúrať vrátane pňov. 

                  Priemer pňov do 0,25 m, počet 8ks. 



        14)   Zbúranie domčeka v priestore parkánu, viď projektstavby parkoviska 
                 v priestore hradobnej priekopy – nie je predmetom tejto dokumetácie. 
        15)    Dočasnú konštrukciu ( zábranu) zdemontovať, viď foto č. F2i. 
        16)    Pri hradobných múroch, v úsekoch vyšších ako 2,0 m, postupne, po 
                 záberoch dlhých približne 20 m, vystavať pracovné lešenie široké 1,0 m.  
                 Dĺžka prenájmu cca 2 mesiace. Po ukončení prác lešenie zdemontovať. 
                 Plocha lešenia 551,2 m2. 
        17)    Po ukončení stavebných prác, z povrchu Baštovej ulice vedenej pozdĺž  
                  hradobného múru odstrániť zvyšky stavebného materiálu a plochu  
                 uviesť do tak zvaného pôvodného stavu. Šírka cca 4,5 m, dĺžka 150 m,  
                  plocha 675 m2. Do povrchu cesty vybité jamy zasypať drvinou zrnitosti  
                  0 - 25 mm a zavalcovať. Objem drviny cca 8,1 m3. 
         18)   Po ukončení stavebných prác z povrchu zrušeného parkánu v páse pri  
                  päte hradobného múru širokom cca 2,0 m, odstrániť zvyšky stavebného  
                  materiálu a povrch vysvahovať v zmysle jeho základného usporiadania.  
                  Plocha cca 200 m2. 
         19)   K zriadeniu staveniska využiť momentálne voľnú plochu parcely za do-   
                  mom č. 89 / 25, kat. č. 79. 
         20)   Pri opravách hradobných múrov, viď body č. 2 – 8, budú kamene z  
                 vybúrané muriva očistené a pretriedené k ďalšiemu použitiu, pričom  
                 40 % kameňov bude nanovo využitých k murovaniu a do obkladov, 30%  
                 kameňov a najmä malty bude rozdrvených a bude použitých pri terén-  
                  nych úpravách do násypov a 30% prebytočného materiálu bude odveze- 
                 né na mestskú skládku, prípadne na iné miesto podľa pokynov OVMÚ  
                 Levoča ako neutrálny materiál. Potreba nového lomového pieskovca  
                 vrátane stratného vo výške 15% sa predpokladá 71.8 m3. 
 
 
ZÁVER  : 
 
Odstránenie havarijného stavu mestského opevnenia na severovýchodnej strane 
mestskej pamiatkovej rezervácie Levoča je navrhnuté pomocou tradičného systému 
postupných opráv. Jeho cieľom je zakonzervovanie zvyškov dochovaných častí 
hradieb tak, aby ich ďalším rozpadávaním nebola ohrozená bezpečnosť občanov 
mesta a aby pri tom ostal, miestami aspoň náznakovo, zachovaný ich pôvodne 
obranný účel. Navrhnuté práce sú z hľadiska organizácie stavebných prác nenáročné 
a realizovateľné sú aj malými, miestnymi firmami s murármi vediacimi narábať 
s lomovým kameňom.  
 
 
 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 01 / 2021                              Vypracoval : Ing. Vít Svoboda. 


